



INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ



Ministério da Educação
Instituto Federal do Paraná
Pró-reitoria de Administração e Infraestrutura
Comissão de Licitação para Projetos, Obras e Manutenção da Infraestrutura



ANEXO IX

MODELO DE CRONOGRAMA FINANCEIRO

| INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | | PORTAL + GUARITA | INFRA ESTRUTURA | TOTAL | 30 | 60 | 90 | 120 | % |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|----|----|----|-----|---|
| ITEM | Obra: IFPR - CAMPUS AVANÇADO IRATI INFRA ESTRUTURA - Área: 6.244,65m ² | | | | | | | | |
| | | VALOR DO SERVIÇO \$ BDI | VALOR DO SERVIÇO \$ BDI | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | | |
| 5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | | |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 8 | COBERTURA | | | | | | | | |
| 9 | REVESTIMENTOS DE PAREDES/TETOS/PINTURAS | | | | | | | | |
| 10 | ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 11 | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | | | | |
| 12 | FERRAGENS | | | | | | | | |
| 13 | VIDROS | | | | | | | | |
| 14 | LOUÇAS E METAIS | | | | | | | | |
| 15 | COMUNICAÇÃO VISUAL E BRISE | | | | | | | | |
| 16 | PORTAL / URBANIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 18 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO/ LIMPEZA FINAL | | | | | | | | |
| | VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO SERVIÇO SEM BDI | | | | | | | | |
| | VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO SERVIÇO COM BDI | | | | | | | | |
| | TOTAL ACUMULADO PROPOSTO COM BDI | | | | | | | | |