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ESTUDOS PRELIMINARES - IN 05/2017

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
TELHADOS DOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR)

 

ÁREA DEMANDANTE: Campi Paranavaí e Umuarama  

 

1. Descrição da necessidade de contratação

Por meio dos documentos de formalização das demandas constantes neste processo, no
que tange ao Campus Umuarama, constatou-se que, nos dias 19 e 20/09/2018, o município de
Umuarama foi a�ngido por uma tempestade onde, a iminência de fortes ventos e também a precipitação
de granizo culminaram em danos �sicos em toda área do telhado do Bloco Administra�vo deste campus.

Em relação ao Campus Paranavaí, constatou-se que, no dia 18/10/2018, o município de
Paranavaí foi a�ngido por um vendaval com ventos que chegaram a 100 KM/hora, o que ocasionou vários
danos e destelhamento do telhado do Bloco Administra�vo da referida unidade, conforme Sinistro
registrado pelo Campus junto à Seguradora Mapfre sob o nº 143439018000002 (SEI nº 0180397).

A par�r do exposto, verifica-se que, em ambos Campi, os telhados perderam sua
funcionalidade no que concerne à exposição dos usuários internos e externos destes Blocos às variações
climá�cas e à segurança destes, uma vez que, além das aberturas existentes nos telhados, há o risco de
projeção dos resíduos das telhas danificadas na área de circulação dos usuários.

Com isso, faz-se necessária a contratação de empresa especializada obje�vando
restabelecer as condições de usabilidade dos telhados  supracitados com o intuito de melhor proteção
mecânica e intempéries que possibilitem a preservação dos blocos, mi�gando os riscos rela�vos à
maiores danos ao patrimônio público e possíveis acidentes com a comunidade que se u�liza das referidas
instalações.

 

a) Normas Disciplinadoras dos Serviços

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição
Federal, ins�tui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências;

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que Ins�tui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017 - SEGES/MDG - Dispõe sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratação dos serviços sob o regime de execução indireta no
âmbito da Administração pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional.
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2. Referência a outros instrumentos de planejamento do Órgão

O obje�vo da presente contratação encontra respaldo ins�tucional, em conformidade ao
Plano de Desenvolvimento Ins�tucional do IFPR - PDI 2019/2023, o qual, entre outros, destaca a
necessidade da manutenção da infraestrutura das unidades do IFPR.

 

3. Requisitos da Contratação

Para atender à demanda levantada é necessária a contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia para reparação e manutenção de telhados metálicos.

 

a) Natureza da Contratação

O objeto da Contratação tem a natureza de serviço comum de engenharia.

 

b) Duração inicial do Contrato

Dada a natureza da Contratação e considerando o nível de complexidade atribuído ao
serviço a ser executado (comum) e as dimensões do telhados dos Campi Umuarama e Paranavaí,
presume-se que o período de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias seja suficiente para a conclusão dos serviços
contratados, incluindo neste a realização da limpeza dos resíduos provenientes da execução inerente.

 

c) Sustentabilidade

Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor industrial, as
escolhas dos materiais podem melhorar o nível de sustentabilidade no momento da Contratação.

Tal contratação deve prever nas especificações técnicas ou obrigações da contratada
mecanismos de implementação da sustentabilidade que es�mulem e favoreçam, por exemplo, o uso de
produtos e processos com menor impacto ambiental, evitando produtos alergênicos e irritantes para o
consumidor, u�lização de produtos naturais, equipamentos que causem o menor incômodo e sejam mais
eficientes, entre outros.

Aplicando-se tais dimensões, iden�ficou-se que os serviços de reparação e manutenção
devem contemplar a remoção e subs�tuição de todas as telhas atualmente instaladas em ambos os
blocos, inclusive no que tange ao material que são confeccionadas (Fibra de Vidro, �po Translúcidas),
uma vez que, dada a experiência com os incidentes de origem climá�ca, constata-se que o referido
material não se demonstra eficiente ou mesmo resistente à iminência  de novos incidentes.

A par�r da diretriz de sustentabilidade voltada à “equipamentos que causem o menor
incômodo”, buscou-se por soluções que mi�guem o ruído sonoro proveniente de chuva sobre os telhados
em questão e, assim proporcionar um ambiente mais sereno para o desenvolvimento das a�vidades
administra�vas e também as a�vidades de pesquisa e/ou acadêmicas (uma vez que o espaço des�nado à
Biblioteca de ambos os Campi se encontram em seus respec�vos Blocos Administra�vos). Com a
pesquisa, constatou-se que as telhas de aço galvanizado trapezoidal, �po Termoacús�ca, poderiam
solucionar os ruídos e proporcionar maior eficiência à contratação em questão, porém, verificou-se que,
além de ser uma solução mais onerosa (cerca de 64% maior que a telha de aço galvanizado trapezoidal
�po simples, conforme consultas realizadas no mercado local de Paranavaí/PR), parte do material em que
a telha termoacús�ca é confeccionada (refere-se ao isopor, que afere o efeito termoacús�co da telha)
oferece risco ao funcionamento e à eficácia do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) que encontra-se instalado sobre os telhados dos Blocos Administra�vos, além de o referido
material ser altamente inflamável.

A par�r de consulta junto ao Engenheiros lotados na Diretoria de Infraestrutura do IFPR,
constatou-se que, a fim de oferecer maior resistência aos eventos climá�cos que frequentemente
a�ngem os municípios de Paranavaí e Umuarama e a fim de proporcionar um maior aproveitamento da
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iluminação natural que os blocos recebem; a subs�tuição das telhas de Fibra de Vidro por Telhas de Aço
Galvanizado Trapezoidal, �po Simples, Espessura de 0,50mm, na cor Branca (ambas faces), Pintura EPÓXI,
atendem a necessidade iden�ficada por esta comissão e, consequentemente, melhor abrange aos
critérios de sustentabilidade demandados.

 

d) Transição contratual

Não se aplica, haja vista que os serviços serão contratados por escopo, o que impõem aos
contratados o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um período predeterminado,
podendo ser prorrogado, desde que jus�ficadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto,
observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

4. Es�ma�va das quan�dades, acompanhadas de memória de cálculo e dos documentos
que lhe dão suporte

No que se refere à demanda levantada pelos campi, em conformidade com os Documentos
de Formalização de Demanda, necessita-se de serviço de engenharia para reparo de todo o telhado do
Bloco Administra�vo com aproximadamente 470m².

Vale ressaltar que, apesar de estarem situados em municípios diferentes, os Blocos
Administra�vos são provenientes de projetos padrões e possuem as mesmas dimensões �sicas.

 

5. Levantamento de mercado e jus�fica�va da escolha do �po de solução a contratar

A par�r das caracterís�cas da contratação pretendida, a solução disponível no mercado é a
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reparo e manutenção dos
telhados.

Considerando os aspectos operacionais do fluxo administra�vo do IFPR, conclui-se pela
contratação via pregão eletrônico tradicional, em virtude da natureza comum do serviço a ser contratado
e o critério de menor preço de contratação.

 

6. Es�ma�vas de preços ou preços referenciais

As es�ma�vas de preços foram realizadas pela Diretoria de Infraestrutura do IFPR com
base Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Desta forma, mensurou-se os valores globais es�mados, conforme tabela e aos
documentos destacados abaixo:

Campus Material + MO BDI   (%) Valor BDI Valor Total do Orçamento

Paranavaí R$ 42.846,80 20,55 R$ 8.805,02 R$ 51.651,82

Umuarama R$ 42.846,80 20,45 R$ 8.762,17 R$ 51.608,97

 

7. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo abrange a prestação do serviço de engenharia para
reparação dos telhados dos blocos administra�vo (projeto padrão) dos Campi Paranavaí e Umuarama,
que consiste em remover as telhas translúcidas e subs�tuí-las por telhas trapezoidais em aço galvanizado,
na cor branca em ambas as faces, de forma que a u�lização de material mais resistente (aço galvanizado)
ofereça maior proteção do patrimônio público e segurança às pessoas que se u�lizam das instalações dos
respec�vos campi.
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8. Jus�fica�va para o parcelamento (ou não) da solução

O objeto será licitado de uma única vez, considerando que não há necessidade de
parcelamento dele e a forma de julgamento das propostas ser única.

 

9. Demonstra�vo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis

O reparo e manutenção dos telhados dos Blocos Administra�vos permi�rá uso mais
apropriado e sustentabilidade do espaço construído, bem como maior segurança e conforto aos usuários
internos e externos dos referidos Blocos do IFPR.

 

10. Providências para adequação do ambiente do órgão

Não se iden�ficou necessidade de tomada de providências de adequações para a solução a
ser contratada e o serviço prestado.

 

11. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não se verificam a necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a
viabilidade e contratação do objeto desta demanda.

 

12. Declaração de viabilidade da contratação

A par�r dos presentes estudos preliminares e em atendimento ao disposto no art. 24,
inciso XII da IN 05/2017-SEGES/MPDG, a Equipe de Planejamento da Contratação manifesta-se pela
viabilidade da contratação pretendida, devendo prosseguir com a tramitação prevista pelos
demandantes.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN RAFAEL VASSI DE SOUZA, Presidente, em
26/03/2019, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, DIRETOR(a), em
26/03/2019, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ERICH BARBOZA DE SOUZA, Chefe de Seção, em
26/03/2019, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GERSON JOSE GUERNIERI, Engenheiro Eletricista, em
26/03/2019, às 20:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DAYANE DE OLIVEIRA GOMES, DIRETOR(a), em
27/03/2019, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0232715 e
o código CRC 376BDAC2.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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