
Campus: IRATI 
Obra: Adequação para Laboratório de Química
Área: 137,39
Custo/m²: 925,45

ITEM PREÇO TOTAL     
R$

PERCENTUAL     
%

1  R$           5.268,60 5,06%
2  R$           1.349,57 1,30%
3  R$           6.685,65 6,42%
4  R$           2.301,48 2,21%
5  R$         11.856,41 11,39%
6  R$           1.262,23 1,21%
7  R$           1.741,40 1,67%
8  R$              641,74 0,62%
9  R$         13.106,91 12,59%

10  R$              102,57 0,10%
11  R$         31.860,19 30,59%
12  R$              537,55 0,52%
13  R$              694,76 0,67%
14  R$           2.211,23 2,12%
15  R$              842,00 0,81%
16  R$           6.691,00 6,43%
17  R$         15.947,34 15,31%
18  R$           1.037,03 1,00%

 R$       104.137,66 100,00%
 R$       126.787,60 

COBERTURA

COMUNICAÇÃO VISUAL

SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO DE OBRAS
INFRAESTRUTURA
ALVENARIA / ELEMENTOS DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS
REVESTIMENTOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

PROAD ‐ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

SINTÉTICO

PISO

SUB-TOTAL 
SUB-TOTAL COM BDI

ESQUADRIAS

OBRA AGOSTO-2017

PINTURA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
URBANIZAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA
INSTALAÇÕES DE GÁS
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
SERVIÇOS FINAIS
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