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1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 5.268,60

73616 1.1 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES LABORATÓRIOS - DEMOLIÇÃO DO PISO EM CONCRETO PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO m³ 6,83 0,00 239,20 239,20 1.633,74

85406 1.2 REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA LABORATÓRIOS - REMOÇÃO DOS AZULEJOS DO PISO PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO m³ 14,11 0,00 45,99 45,99 648,92

73899/2 1.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO LABORATÓRIOS - DEMOLIÇÃO DAS PAREDES INTERNAS PARA 
FORMAÇÃO DE VÃOS DE PORTA m³ 2,66 0,00 92,00 92,00 244,30

72238 1.4 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS LABORATÓRIOS - CASO HAJA NECESSIDADE DE REMOÇÃO (ITEM 
FACULTATIVO) m² 15,00 0,00 7,37 7,37 110,55

84084 Adap 1.5 RASPAGEM MANUAL NA SUPERFICIE DA PAREDE PARA ADERENCIA DE 
REVESTIMENTO CERAMICO

LABORATÓRIOS - PREPARAÇÃO DAS PAREDES PARA REVEST. 
CERÂMICO m² 69,00 0,00 5,70 5,70 393,30

93358 1.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. INSTALAÇÕES EXTERNA DE ESGOTO m³ 11,25 0,00 64,52 64,52 725,85
73964/6 1.7 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL INSTALAÇÕES EXTERNA DE ESGOTO m³ 11,25 0,00 48,93 48,93 550,46
93358 1.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. CENTRAL DE GÁS E ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m³ 8,48 0,00 64,52 64,52 546,81

73964/6 1.9 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL CENTRAL DE GÁS E ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m³ 8,48 0,00 48,93 48,93 414,68
2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO DE OBRAS R$ 1.349,57

85424 2.1 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA m² 20,00 3,09 18,10 21,19 423,80

73847/1 2.2
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO        
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

PRAZO DA OBRA 2 MESES mês 3,00 308,59 0,00 308,59 925,77

3 INFRAESTRUTURA R$ 6.685,65

94964 3.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

LABORATÓRIOS - BANCADAS CENTRAIS m³ 0,82 201,28 89,37 290,65 237,17

92269 3.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

LABORATÓRIOS - BANCADAS CENTRAIS m² 5,30 41,55 18,86 60,41 320,41

73994/1 3.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 10X10CM

LABORATÓRIOS - BANCADAS CENTRAIS Kg 1,77 5,42 1,06 6,48 11,46

68325 3.4 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

CENTRAL DE GÁS - PISO m² 5,62 2,99 38,04 41,03 230,59

73994/1 3.5 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 
MALHA 10X10CM

CENTRAL DE GÁS - ARMAÇÃO DE TELA PARA PISO Kg 12,18 5,42 1,06 6,48 78,90

94964 3.6 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

CENTRAL DE GÁS m³ 2,04 201,28 89,37 290,65 594,23

92775 3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS Kg 33,94 0,30 13,10 13,40 454,78

92778 3.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CENTRAL DE GÁS Kg 135,75 0,22 8,39 8,61 1.168,85

92269 3.9 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

CENTRAL DE GÁS m² 13,29 41,55 18,86 60,41 802,80

90883 3.10

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 
CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR 
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_02/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m 12,00 37,00 20,39 57,39 688,68

68325 3.11 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - PISO m² 9,78 2,99 38,04 41,03 401,27

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

922,83
OBRA

137,39Área (m²)
Preço total 126.787,60

CAMPUS: IRATI 
OBRA: Adequação para Laboratório de Química
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94964 3.12 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m³ 1,15 201,28 89,37 290,65 333,74

92775 3.13
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS Kg 19,06 0,30 13,10 13,40 255,42

92778 3.14
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS Kg 76,24 0,22 8,39 8,61 656,46

92269 3.15 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM.

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m² 7,46 41,55 18,86 60,41 450,88

74202/1 3.16
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - LAJE m² 11,12 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ALVENARIA / ELEMENTOS DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS R$ 2.301,48

87448 4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

LABORATÓRIOS - FECHAMENTO DOS VÃOS EXISTENTES E DA 
BANCADA CENTRAL m² 12,90 23,65 23,98 47,63 614,43

87448 4.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m² 35,42 23,65 23,98 47,63 1.687,05

5 REVESTIMENTOS R$ 11.856,41

87871 5.1
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

LABORATÓRIOS - FECHAMENTO DOS VÃOS EXISTENTES E DA 
BANCADA CENTRAL m² 38,52 0,00 13,61 13,61 524,26

87777 5.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

LABORATÓRIOS - FECHAMENTO DOS VÃOS EXISTENTES E DA 
BANCADA CENTRAL m² 38,52 1,39 41,10 42,49 1.636,71

87273 Adap 5.3
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES, DIMENSÕES 30X40CM APLICADAS 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCLUINDO REJUNTE FLEXÍVEL CINZA 
PLATINA - CONFORME PROJETO

LABORATÓRIOS - PAREDE INTERNA, REVESTIMENTO CERÂMICO 
ATÉ O PEITORIL m² 34,62 24,05 18,66 42,71 1.478,41

87255 Adap 1 X 5.4 REVESTIMENTO CERÂMICO, DIMENSÕES 20X20CM, AZUL NAVAL,  INCLUSO 
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE NA COR BRANCA

LABORATÓRIOS - APOIO DA BANCADA CENTRAL m² 24,84 59,05 23,57 82,62 2.052,28

87871 5.5
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m² 77,00 0,00 13,61 13,61 1.047,97

87777 5.6
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m² 77,00 1,39 41,10 42,49 3.271,73

87884 5.7 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m² 7,90 0,00 7,00 7,00 55,30

90409 5.8
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m² 7,90 0,00 25,94 25,94 204,93

87871 5.9
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 
ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CENTRAL DE GÁS m² 28,25 0,00 13,61 13,61 384,48
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87777 5.10
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

CENTRAL DE GÁS m² 28,25 1,39 41,10 42,49 1.200,34

6 PINTURA R$ 1.262,23

88489 6.1 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR 
BRANCO GELO

LABORATÓRIOS - PINTURA DO VÃO DA PORTA, VIGA DO TAMPO 
DA BANCADA CENTRAL E RETOQUES NO ACABAMENTO DA 
PAREDE INTERNA

m² 15,24 5,11 5,01 10,12 154,23

95305 6.2 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, COR 
BRANCO NEVE

CENTRAL DE GÁS - TEXTURA INTERNA E EXTERNA m² 28,25 5,43 5,03 10,46 295,50

95305 6.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, COR 
BRANCO NEVE

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - TEXTURA EXTERNA m² 32,75 5,43 5,03 10,46 342,57

88489 6.4 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR 
BRANCO GELO

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - PINTURA LISA INTERNA m² 37,35 5,11 5,01 10,12 377,98

88488 6.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS  - PINTURA DO TETO m² 7,90 5,11 6,53 11,64 91,96

7 PISO R$ 1.741,40

87255 Adap 7.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PEI V, DIMENSÕES 45X45CM, INCLUSO 
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE NA COR CINZA PLATINA

LABORATÓRIOS - RECOMPOSIÇÃO PISO REMOVIDO m² 16,93 39,60 23,57 63,17 1.069,59

84161 Adp 7.2 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

LABORATÓRIOS - NOS VÃOS DAS PORTAS, CONFORME 
INDICAÇÃO DE PROJETO. m 2,00 73,80 12,58 86,38 172,76

87255 Adap 7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PEI V, DIMENSÕES 45X45CM, INCLUSO 
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE NA COR CINZA PLATINA

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - PISO m² 7,90 39,60 23,57 63,17 499,04

8 COBERTURA R$ 641,74

83737 8.1 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 
POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m² 11,12 41,15 16,56 57,71 641,74

9 ESQUADRIAS R$ 13.106,91

X 9.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, TIPO VAI-E-VEM, ALMOFADADA, 
100X210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM. INCLUSO CAIXILHOS SEM REBAIXO, 
VISTA E RECORTE PARA VISOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LABORATÓRIOS - PORTAS P1 un 2,00 651,14 72,35 723,49 1.446,98

X 9.2 DOBRADIÇAS TIPO VAI-E-VEM, 3'', AÇO GALVANIZADO CROMADO LABORATÓRIOS - PORTAS P1 un 6,00 41,62 4,62 46,24 277,47
72117 9.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM LABORATÓRIOS - PORTAS P1 m² 0,24 110,15 15,72 125,87 30,21

X 9.4 PLACA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DA ABERTURA DAS PORTAS VAI-E-
VEM 30X40 - 2 UNIDADES (PORTAS P1)

LABORATÓRIOS - PORTAS P1 m² 0,24 429,53 47,73 477,26 114,54

74065/2 9.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

LABORATÓRIOS - PORTAS P1 m² 4,20 8,26 8,32 16,58 69,64

X 9.6
FECHADURA SIMPLES DE EMBUTIR EM AÇO, TIPO TETRA, PARA ÁREAS 
INTERNAS E EXTERNAS. INCLUSO CHAVE E ROSETA CROMADA SEM 
PARAFUSO APARENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LABORATÓRIOS - PORTAS P1 un 1,00 81,63 9,07 90,70 90,70

74100/1 9.7
PORTA DE ABRIR, EM MOLDURA TUBULAR DE FERRO / METALON COM 
PROTEÇÃO DE TELA METÁLICA, INCLUSO TRINCO REFORÇADO, TIPO 
FERROLHO, COM PORTA-CADEADO

CENTRAL DE GÁS - PORTAS P2 m² 4,40 394,62 55,81 450,43 1.981,89

73924/3 9.8 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA CENTRAL DE GÁS - PINTURA DAS PORTAS P2 m² 4,40 6,09 18,56 24,65 108,46

5085 9.9 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM,  
HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES

CENTRAL DE GÁS - PORTAS P2 - ACESSÓRIO un 1,00 14,38 0,00 14,38 14,38
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91341 9.10 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - COR BRANCA - COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - PORTAS P3 m² 3,36 737,07 11,10 748,17 2.513,85

91341 Adap 9.11 JANELA EM ALUMÍNIO FIXA TIPO VENEZIANA, COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - JANELAS J2 m² 0,50 748,64 11,10 759,74 379,87

91341 Adap 9.12 JANELA EM ALUMÍNIO FIXA TIPO VENEZIANA, COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - JANELAS J3 m² 1,00 748,64 11,10 759,74 759,74

X 9.13 TELA MOSQUITEIRO, INCLUSO MOLDURA EM ALUMÍNIO E PEÇAS PARA 
FIXAÇÃO E MONTAGEM - ESQUADRIAS DO LABORATÓRIO

LABORATÓRIOS - PROTEÇÃO PARA JANELAS J1 m² 22,58 198,84 22,09 220,93 4.987,79

X 9.14 TELA MOSQUITEIRO, INCLUSO MOLDURA EM ALUMÍNIO E PEÇAS PARA 
FIXAÇÃO E MONTAGEM - ESQUADRIAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - PROTEÇÃO PARA JANELAS J2 
E J3 m² 1,50 198,84 22,09 220,93 331,40

10 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 102,57

X 10.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO "PROIBIDO FUMAR", DIMENSÃO 20 X 30 CM ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E CASA DE GÁS - SINALIZAÇÃO un 3,00 10,90 1,21 12,11 36,33

X 10.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO INFLAMÁVEL", DIMENSÃO 25 X 35 CM ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E CASA DE GÁS - SINALIZAÇÃO un 3,00 19,87 2,21 22,08 66,23

11 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS R$ 31.860,19

86895 Adap 1 11.1
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO,  PROFUNDIDADE 
0,80 M, COM SAIA E RODOPIA DE 10CM, INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LABORATÓRIOS - BANCADAS LATERAIS ml 26,10 394,58 61,85 456,43 11.912,82

86895 Adap 2 11.2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO,  PROFUNDIDADE 1,1 
M, COM SAIA DE 5 CM, SEM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LABORATÓRIOS - BANCADAS CENTRAIS ml 21,60 376,39 38,22 414,61 8.955,58

86893 Adap 11.3
PRATELEIRA EM ARDÓSIA, MÁRMORE OU SIMILAR, POLIDO, ESPESSURA 3 
CM, PROFUNDIDADE 0,50 M, INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - PRATELEIRAS ml 32,00 161,97 22,82 184,79 5.913,28

86936 11.4
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LABORATÓRIOS - BANCADAS un 6,00 0,00 256,62 256,62 1.539,72

86909 11.5 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

LABORATÓRIOS - BANCADAS un 6,00 63,50 4,35 67,85 407,10

86913 11.6
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
NECESSÁRIO SER DO TIPO ROSCÁVEL PARA PERMITIR ACOPLAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

LABORATÓRIO 1 - TORNEIRA EXTRA NA PAREDE un 1,00 10,04 3,93 13,97 13,97

X 11.7
CHUVEIRO MANUAL E LAVA-OLHOS PARA EMERGÊNCIA, EM FERRO 
GALVANIZADO NA COR VERDE. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A 
ABNT/NBR 16291/2014

LABORATÓRIOS un 2,00 1.130,60 125,62 1.256,22 2.512,44

89578 11.8 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LABORATÓRIOS - EXAUSTÃO DA CAPELA (ITEM FACULTATIVO) m 12,00 19,28 4,15 23,43 281,16

89584 11.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LABORATÓRIOS - EXAUSTÃO DA CAPELA (ITEM FACULTATIVO) m 4,00 23,50 3,77 27,27 109,08

95547 11.10 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

LABORATÓRIOS un 2,00 56,90 7,52 64,42 128,84

95547 Adap X 11.11 DISPENSER PAPEL TOALHA, INCLUSO FIXAÇÃO LABORATÓRIOS un 2,00 35,58 7,52 43,10 86,20

Página 4 de 9



FISCAL:

CÓDIGO 
SINAPI 

(08/2017)

COTAÇÃO DE 
MERCADO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS APLICAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 
MATERIAL 

Unit. R$

PREÇO MÃO-
DE-OBRA      
Unit. R$

PREÇO TOTAL   
Unit. R$

PREÇO TOTAL 
R$

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

922,83
OBRA

137,39Área (m²)
Preço total 126.787,60

CAMPUS: IRATI 
OBRA: Adequação para Laboratório de Química

R$/m²

GERAL ‐ ESTIMATIVA

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

PROAD ‐ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

AGOSTO-2017

12 URBANIZAÇÃO R$ 537,55

92396 12.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6CM.

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - CALÇADA m² 4,25 40,93 15,61 56,54 240,30

94275 Adap 12.2 ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM ESP.8CM

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - CALÇADA m 9,50 17,52 13,77 31,29 297,26

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 694,76

91854 13.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LABORATÓRIOS - BANCADAS CENTRAIS m 13,60 1,27 5,49 6,76 91,94

X 13.2 TOMADA INDUSTRIAL 2P+T, 16A, COM TAMPA. STECK OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO

LABORATÓRIOS un 2,00 35,38 0,00 35,38 70,76

91854 13.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m 12,90 1,27 5,49 6,76 87,20

91844 13.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m 4,25 1,38 3,32 4,70 19,98

90447 13.5 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m 3,90 0,00 5,13 5,13 20,01

90466 13.6 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m 3,90 0,00 10,24 10,24 39,94

90456 13.7 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_05/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS un 2,00 0,00 3,38 3,38 6,76

91940 13.8 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS un 4,00 1,62 9,79 11,41 45,64

91937 13.9 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS un 2,00 2,91 5,45 8,36 16,72

91927 13.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m 22,80 1,66 1,14 2,80 63,84

91929 13.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS m 18,00 2,36 1,52 3,88 69,84

91953 13.12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS un 2,00 0,00 19,30 19,30 38,60

92000 13.13 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS un 2,00 0,00 20,36 20,36 40,72

X 13.14
LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR LED 12W (EQUIV. 100W 
INCANDESCENTE), INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO

ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS un 2,00 37,27 4,14 41,41 82,82

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO R$ 2.211,23

89708 Adap 14.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. un 4,00 35,63 14,25 49,88 199,53

89778 Adap 14.2 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00 6,73 6,38 13,10 52,41
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89713 14.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 19,52 11,17 21,17 32,34 631,28

89712 14.4
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 32,90 7,42 14,36 21,78 716,56

89711 14.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 6,40 3,73 11,33 15,06 96,38

89731 14.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 8,00 2,77 4,91 7,68 61,44

89724 14.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 4,00 2,03 3,77 5,80 23,20

89732 14.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 6,00 3,23 4,91 8,14 48,84

89806 14.9
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1,00 6,35 3,01 9,36 9,36

89785 14.10
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 4,00 7,52 6,42 13,94 55,76

89795 14.11
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 3,00 13,09 9,44 22,53 67,59

89549 14.12
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

un 4,00 7,44 2,64 10,08 40,32

89754 14.13
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2,00 7,88 3,01 10,89 21,78

89776 14.14
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1,00 8,88 4,91 13,79 13,79

74166/1 14.15 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 79,37 93,62 172,99 172,99

15 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA R$ 842,00

89446 15.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 66,48 2,97 0,60 3,57 237,33

89378 15.2 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 3,00 1,25 3,77 5,02 15,06

89440 15.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 7,00 1,84 4,53 6,37 44,59

89408 15.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 un 13,00 1,15 3,39 4,54 59,02
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89618 15.5
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

un 2,00 7,26 3,01 10,27 20,54

90373 15.6
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 7,00 4,50 5,66 10,16 71,12

89987 15.7
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

un 4,00 42,94 10,14 53,08 212,32

94489 15.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 1,00 19,85 1,99 21,84 21,84

89538 15.9
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 8,00 1,25 1,50 2,75 22,00

86886 15.10 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 un 6,00 19,10 3,93 23,03 138,18

16 INSTALAÇÕES DE GÁS R$ 6.691,00
COTAÇÃO 
MERCADO 16.1 VÁLVULA ESFERA 300# 3/4" NPT QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 3,00 36,97 15,84 52,81  R$               158,44 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.2 TÊ EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 1,00 22,73 9,74 32,47  R$                 32,47 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.3 TANQUE DE GLP CAPACIDADE 45KG - MANGELS QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 2,00 433,00 48,11 481,11  R$               962,22 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.4 TAMPÃO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 2,00 5,61 2,40 8,01  R$                 16,03 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.5 SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE PARA P45 (INCLUSO BUCHA E 

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO)
QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 4,00 6,14 2,63 8,77  R$                 35,09 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.6 PIG TAIL  POLXM 20 PARA 45 QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 2,00 22,50 9,64 32,14  R$                 64,29 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.7 NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 5,00 8,05 3,45 11,50  R$                 57,50 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.8 COLETOR MÓDULO II SIMPLES PARA P45 QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 1,00 52,30 22,41 74,71  R$                 74,71 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.9 UNIÃO EM FERRO MAL. 300# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 2,00 59,79 25,62 85,41  R$               170,83 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.10 VALVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO NPT 1/2" X 7/16" UNF 24FPP QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 2,00 10,90 4,67 15,57  R$                 31,14 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.11 REGULADOR 1] ESTÁGIO AP40 OPSO REGULÁVEL COM MANOMETRO REF CB 

58540
QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 1,00 208,27 89,26 297,53  R$               297,53 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.12 NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO MAL. 300# 3/4 X 1/2 NPT QUANTIDADE DA CENTRAL DE GLP UN 2,00 5,86 2,51 8,37  R$                 16,74 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.13 TUBO COBRE CLASSE E DIAM. 22MM QUANTIDADE REFERENTE A TUBULAÇÃO M 35,00 29,70 12,73 42,43  R$            1.485,00 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.14 TUBO COBRE CLASSE E DIAM. 15MM QUANTIDADE REFERENTE A TUBULAÇÃO M 35,00 14,47 6,20 20,67  R$               723,50 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.15 TÊ BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM QUANTIDADE REFERENTE A TUBULAÇÃO UN 1,00 8,90 3,81 12,71  R$                 12,71 
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COTAÇÃO 
MERCADO 16.16 TÊ BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA DIAM. 15MM QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 6,00 5,12 2,19 7,31  R$                 43,89 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.17 COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 22MM QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 6,00 8,30 3,56 11,86  R$                 71,14 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.18 COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 15MM QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 22,00 4,22 1,81 6,03  R$               132,63 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.19 LUVA BRONZE SOLDA 22MM QUANTIDADE REFERENTE A TUBULAÇÃO UN 7,00 3,63 1,56 5,19  R$                 36,30 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.20 LUVA BRONZE SOLDA 15MM QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 7,00 1,56 0,67 2,23  R$                 15,60 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.21 CONECTOR BRONZE SOLDAXROSCA 22MM X 1/2" NPT - RF QUANTIDADE REFERENTE A TUBULAÇÃO UN 2,00 13,38 5,73 19,11  R$                 38,23 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.22 CONECTOR BRONZE SOLDAXROSCA 15MM X 1/2" NPT - RF QUANTIDADE REFERENTE A TUBULAÇÃO UN 2,00 7,37 3,16 10,53  R$                 21,06 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.23 COTOVELO BRONZE SOLDA X ROSCA FÊMEA DIAM. 15MM X 1/2" NPT QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 8,00 9,13 3,91 13,04  R$               104,34 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.24 FLUXO PARA SOLDA EM PASTA (NASOL/PRATAFLUX) 100G QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 1,00 9,87 4,23 14,10  R$                 14,10 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.25 SOLDA PHOSCOPPER PRATA 2,4 X 460MM (NORMA AWSBCUP-2) 200G QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 1,00 2,82 1,21 4,03  R$                   4,03 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.26 FITA ANTICORROSIVA COM ELASTÔMERO DE BASE ASFÁLTICA 30MM 

(TOROFITA)
QUANTIDADE REFERENTE À TUBULAÇÃO UN 4,00 151,05 64,74 215,79  R$               863,14 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.27 PLUG DIAM. 1/2" QUANTIDADE REFERENTE AO LABORATÓRIO UN 8,00 4,00 1,71 5,71  R$                 45,71 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.28 VÁLVULA ESFERA GÁS PP 150# 1/2" NPT M/F QUANTIDADE REFERENTE AO LABORATÓRIO UN 8,00 27,63 11,84 39,47  R$               315,77 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.29 REGULADOR 7KG/h QUANTIDADE REFERENTE A VALVULA DE BLOQUEIO 

INTERMEDIÁRIA UN 2,00 36,10 15,47 51,57  R$               103,14 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.30 NIPLE DUPLO EM BRONZE 3/4 X 3/8 QUANTIDADE REFERENTE A VALVULA DE BLOQUEIO 

INTERMEDIÁRIA UN 2,00 9,48 4,06 13,54  R$                 27,09 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.31 NIPLE DUPLO EM BRONZE 3/4 X 1/8 QUANTIDADE REFERENTE A VALVULA DE BLOQUEIO 

INTERMEDIÁRIA UN 2,00 9,10 3,90 13,00  R$                 26,00 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.32 NIPLE DUPLO EM FERRO MAL. 150# 3/4 NPT QUANTIDADE REFERENTE A VALVULA DE BLOQUEIO 

INTERMEDIÁRIA UN 4,00 7,07 3,03 10,10  R$                 40,40 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.33 NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO MAL. 150# 3/4 X 1/2 NPT QUANTIDADE REFERENTE A VALVULA DE BLOQUEIO 

INTERMEDIÁRIA UN 2,00 5,93 2,54 8,47  R$                 16,94 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.34 UNIÃO EM FERRO MAL. 150# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE QUANTIDADE REFERENTE A VALVULA DE BLOQUEIO 

INTERMEDIÁRIA UN 4,00 50,97 21,84 72,81  R$               291,26 

COTAÇÃO 
MERCADO 16.35 VALVULA ESFERA GÁS PP #150 3/4 NPT QUANTIDADE REFERENTE A VALVULA DE BLOQUEIO 

INTERMEDIÁRIA UN 2,00 38,40 16,46 54,86  R$               109,71 

11174 16.36 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 18L 0,20 416,93 178,68 595,61 119,12
COTAÇÃO 
MERCADO 16.37 TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DÁGUA - AMARELO - 3,6 L UN 1,00 79,23 33,96 113,19  R$               113,19 

17 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.947,34
93572 17.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PRAZO DA OBRA 2 MESES mês 3,00 5.247,84 67,94 5.315,78 15.947,34

18 SERVIÇOS FINAIS 1.037,03

72201 18.1 RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

LABORATÓRIOS - CASO HAJA NECESSIDADE DE RECOLOCAÇÃO 
(ITEM FACULTATIVO) m² 15,00 0,00 11,06 11,06 165,90

72897 18.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 GERAL m³ 21,00 0,00 19,65 19,65 412,65
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FISCAL:

CÓDIGO 
SINAPI 

(08/2017)

COTAÇÃO DE 
MERCADO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS APLICAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 
MATERIAL 

Unit. R$

PREÇO MÃO-
DE-OBRA      
Unit. R$

PREÇO TOTAL   
Unit. R$

PREÇO TOTAL 
R$

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

922,83
OBRA

137,39Área (m²)
Preço total 126.787,60

CAMPUS: IRATI 
OBRA: Adequação para Laboratório de Química

R$/m²

GERAL ‐ ESTIMATIVA

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

PROAD ‐ DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

AGOSTO-2017

9537 18.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL m² 187,90 0,16 2,28 2,44 458,48
104.137,66

21,75% 126.787,60PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI
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