
CAMPUS: PALMAS

OBRA: REFEITÓRIO

CÓDIGO SINAPI 
AGOSTO/2018

COTAÇÃO 
DE 

MERCADO
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 
MATERIAL 

Unit. R$

PREÇO MÃO-
DE-OBRA     
Unit. R$

PREÇO TOTAL   
Unit. R$

PREÇO TOTAL        
R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$                 26.628,78 
74209/1 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 291,23 57,10 348,33  R$                      696,66 

74220/1 1.2
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 160,00 15,09 39,37 54,45  R$                   8.712,16 

73847/1 1.3

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 
C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 363,28 0,00 363,28  R$                   2.179,68 

10779 1.4
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS

MES   6,00 581,25 0,00 581,25  R$                   3.487,50 

74077/2 1.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES.

M2 300,00 0,68 3,81 4,49  R$                   1.346,45 

73822/2 1.6
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M2 400,00 0,00 0,51 0,51  R$                      205,04 

41598 1.7
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 
EM POSTE MADEIRA

UN 1,00 1.059,08 307,12 1.366,20  R$                   1.366,20 

90778 1.8
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 96,00 83,70 1,04 84,74  R$                   8.135,09 

X 1.9 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO / PGRCC / HABITE-SE / CND /  AS-BUILT VB 1,00 450,00 50,00 500,00  R$                      500,00 
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                      977,22 

79473 2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 150,00 0,00 4,93 4,93  R$                      739,50 

74034/1 2.2
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRA COM 153HP

M3 150,00 0,00 1,58 1,58  R$                      237,72 

3 INFRA-ESTRUTURA  R$                 24.488,59 
3.1 SAPATA  R$                   6.027,50 

96535 3.1.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 25,08 19,75 81,24 100,98  R$                   2.532,69 

96558 Adap 1 3.1.2
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 6,41 280,43 23,12 303,55  R$                   1.945,74 

96545 3.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 163,40 6,40 3,08 9,48  R$                   1.549,08 

3.2 VIGA BALDRAME  R$                 18.461,08 

96536 3.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 166,35 13,52 33,58 47,11  R$                   7.835,99 

92726 Adap 1 3.2.2
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,12 268,97 22,69 291,65  R$                   3.243,18 

96543 3.2.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 145,10 6,82 5,20 12,02  R$                   1.743,58 

96545 3.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 148,80 6,40 3,08 9,48  R$                   1.410,67 

96546 3.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 293,50 5,30 2,38 7,68  R$                   2.254,37 

93358 3.2.6
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 19,50 0,00 66,07 66,07  R$                   1.288,27 

94103 3.2.7
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 2,00 53,02 121,65 174,67  R$                      349,34 

96995 3.2.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,38 0,00 40,06 40,06  R$                      335,67 
4 SUPRA ESTRUTURA  R$                 58.920,28 

4.1 PILAR  R$                 13.130,09 

92430 4.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 127,51 7,41 32,96 40,37  R$                   5.147,78 

92720 4.1.2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 7,64 268,97 28,55 297,51  R$                   2.272,99 

92775 4.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 177,80 6,72 5,40 12,11  R$                   2.154,02 

92778 4.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 467,10 5,31 2,30 7,61  R$                   3.555,30 

4.2 VIGA COBERTURA  R$                 15.580,46 

92475 4.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 147,46 2,45 46,65 49,11  R$                   7.241,14 

92724 Adap 1 4.2.2

CONCRETAGEM LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 
MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 9,98 268,97 26,22 295,18  R$                   2.945,92 

92775 4.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 116,80 6,72 5,40 12,11  R$                   1.415,02 

92777 4.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,50 6,40 3,07 9,47  R$                      222,60 

92778 4.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 205,10 5,31 2,30 7,61  R$                   1.561,10 

92779 4.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 244,60 4,93 1,68 6,61  R$                   1.616,46 

92780 4.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 96,90 4,83 1,14 5,97  R$                      578,22 

4.3 LAJE PISO  R$                 10.084,42 

74005/1 4.3.1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 15,00 0,00 4,78 4,78  R$                         71,63 

6514 Adap 4.3.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2 M3 15,00 39,64 33,40 73,04  R$                   1.095,56 

85662 4.3.3
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 285,00 9,04 1,64 10,68  R$                   3.043,49 

92726 Adap 2 4.3.4
CONCRETAGEM DE LAJES FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 19,95 268,97 25,46 294,42  R$                   5.873,75 

4.4 LAJE COBERTURA  R$                 20.125,31 

Área (m²)

Preço total
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74202/1 Adap 1 4.4.1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
4,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO METÁLICO E FERRAGEM NEGATIVA

M2 300,00 36,80 30,28 67,08  R$                 20.125,31 

5 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA  R$                 30.332,99 

87489 5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 328,39 14,38 20,66 35,04  R$                 11.506,07 

87491 5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 169,55 19,57 29,12 48,69  R$                   8.256,20 

93200 5.3
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 175,92 0,99 1,07 2,07  R$                      363,37 

79627 5.4
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 
CINZA, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 15,58 353,20 138,85 492,05  R$                   7.666,12 

93196 5.5
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 18,80 26,62 11,22 37,84  R$                      711,33 

93197 5.6
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 44,00 30,85 10,74 41,59  R$                   1.829,90 

6 COBERTURA  R$                 31.559,07 
6.1 COBERTURA CONVENCIONAL  R$                 29.869,51 

94231 Adap 1 6.1.1
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 30 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 100,00 27,26 6,36 33,62  R$                   3.361,81 

94229 Adap 1 6.1.2
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016

M 60,00 73,73 22,06 95,79  R$                   5.747,40 

74145/1 6.1.3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

M2 45,00 10,02 6,33 16,35  R$                      735,60 

92543 6.1.4

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015

M2 277,15 8,60 3,91 12,52  R$                   3.468,63 

94207 Adap 6.1.5
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA METÁLICA E = 0,5MM, PINTADA 
EM UMA DAS FACES COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 277,15 50,99 5,11 56,10  R$                 15.549,22 

75220 6.1.6 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 29,30 29,95 4,42 34,36  R$                   1.006,85 
6.2 MARQUISES EM ESTRUTURA METÁLICA  R$                   1.689,57 

73932/1 Adap 2 6.2.1
ESTRUTURA TUBULAR EM METALON PARA MARQUISE.4,00X1,00 E 
1,00X0,80 VIDE PROJETO

M2 2,22 198,89 68,21 267,10  R$                      592,97 

X 6.2.2
REVESTIMENTO EM CHAPA TIPO ACM, ACABAMENTO EM ACM, e=3mm, 
COR AZUL MARINHO, REF. ALUCOBOND STELL BLUE 350

M2 6,62 101,75 11,31 113,06  R$                      748,43 

94207 Adap 6.2.3
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA METÁLICA E = 0,5MM, PINTADA 
EM UMA DAS FACES COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 3,60 50,99 5,11 56,10  R$                      201,97 

94231 6.2.4
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 5,00 22,88 6,36 29,24  R$                      146,20 

7 REVESTIMENTOS PAREDE  R$                 63.490,10 
7.1 REVESTIMENTOS PAREDE EXTERNA  R$                 25.109,81 

87899 7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 490,47 2,68 3,22 5,90  R$                   2.892,53 

87792 7.1.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 490,47 10,37 15,27 25,64  R$                 12.576,94 

88411 7.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

M2 164,55 0,94 1,21 2,15  R$                      353,55 

95305 7.1.4
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 164,55 5,64 5,18 10,82  R$                   1.780,18 

88497 7.1.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 325,92 3,99 8,58 12,57  R$                   4.098,39 

88489 7.1.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 325,92 5,30 5,15 10,46  R$                   3.408,21 

7.2 REVESTIMENTO PAREDE INTERNA  R$                 38.380,29 

87879 7.2.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 669,64 1,37 1,62 2,99  R$                   2.001,15 

87535 7.2.2

EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 669,64 11,05 8,84 19,89  R$                 13.322,13 

88497 7.2.3
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 383,00 3,99 8,58 12,57  R$                   4.816,16 

88489 7.2.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 383,00 5,30 5,15 10,46  R$                   4.005,11 

87273 Adap X 7.2.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ACETINADA DE DIMENSÕES 30X40CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 286,64 30,93 18,73 49,66  R$                 14.235,75 

8 REVESTIMENTO TETO  R$                 11.918,42 

87882 8.1
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 273,45 2,54 0,88 3,42  R$                      935,05 

90408 8.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 273,45 6,26 18,23 24,49  R$                   6.698,09 

88482 8.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 273,45 1,79 0,99 2,78  R$                      759,62 

88488 8.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 273,45 5,30 6,71 12,01  R$                   3.284,41 

96111 8.5
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 6,36 26,35 11,59 37,93  R$                      241,26 

9 REVESTIMENTO PISO  R$                 30.130,05 
9.1 REVESTIMENTO PISO INTERNO  R$                 19.387,08 

87620 9.1.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 277,50 3,59 20,25 23,84  R$                   6.614,66 

87251 Adap 9.1.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, DIMENSÕES 45X45CM, 
REJUNTE 3MM, ALTO TRÁFEGO - PEI 4  - COR CINZA

M2 236,64 30,07 8,07 38,14  R$                   9.026,25 

88649 Adap 9.1.3
RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA, REJUNTE 3MM, ALTO 
TRÁFEGO - PEI 4  - COR CINZA

M 128,50 4,10 2,10 6,20  R$                      796,43 

87260 Adap X 9.1.4
REVESTIMENTO PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, REJUNTE 2MM, 
ALTO TRÁFEGO - COR BRANCO

M2 40,85 57,45 11,52 68,97  R$                   2.817,40 
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98680 Adap 1 9.1.5
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_06/2018

M2 3,75 23,68 11,61 35,29  R$                      132,34 

9.2 REVESTIMENTO PISO EXTERNO  R$                 10.742,97 

92396 9.2.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 119,94 40,57 14,92 55,49  R$                   6.655,37 

94275 Adap 1 9.2.2
ASSENTAMENTO DE GUIA MACHO E FÊMEA (FINCADINHO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM 
ESP.8CM

M 101,67 18,86 14,15 33,01  R$                   3.356,09 

92395 Adap 9.2.3 PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACAS 30X30X2,5 CM M2 10,31 48,23 10,30 58,53  R$                      603,63 

84665 9.2.4
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

M2 6,40 3,77 16,21 19,98  R$                      127,88 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                   1.452,43 

74106/1 10.1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 89,34 2,43 6,68 9,11  R$                      813,71 

98546 10.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

M2 10,58 35,80 24,57 60,37  R$                      638,72 

11 ESQUADRIAS  R$                 39.290,40 
11.1 PORTAS  R$                 23.168,62 

90823 11.1.1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 304,69 45,44 350,13  R$                      700,27 

90822 11.1.2
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 293,48 41,87 335,35  R$                   1.341,40 

90823 Adap 11.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR 4MM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,36 324,43 51,55 375,98  R$                   1.263,30 

90821 11.1.4
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 299,97 38,29 338,27  R$                      676,53 

91341 11.1.5
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

M2 3,00 803,77 10,62 814,39  R$                   2.443,18 

91341 11.1.6
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

M2 3,32 803,77 10,62 814,39  R$                   2.703,78 

68050 Adap 11.1.7
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM - INCLUSO FECHADURA E 
PUXADOR, E FERRAGENS

M2 15,40 683,85 50,11 733,96  R$                 11.302,91 

74065/2 11.1.8
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2 29,16 8,64 14,41 23,05  R$                      672,06 

91306 11.1.9
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 13,00 53,14 20,78 73,92  R$                      960,94 

74046/2 11.1.10 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 4,00 22,04 9,17 31,21  R$                      124,83 

36204 11.1.11
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 
DIAMETRO MINIMO 3CM

UN 2,00 101,33 11,26 112,59  R$                      225,18 

84161 Adap 11.1.12
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, 
ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

M 12,80 44,24 14,69 58,93  R$                      754,24 

11.2 JANELAS  R$                 16.121,78 

94573 Adap 11.2.1
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO COM VIDROS INCOLOR 6MM, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 28,80 246,30 28,64 274,94  R$                   7.918,15 

94564 Adap 11.2.2
JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,80 175,42 72,03 247,45  R$                   1.187,76 

94564 Adap 11.2.3
JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS INCOLOR 4MM, 
PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 3,60 175,42 72,03 247,45  R$                      890,82 

X 11.2.4
VENEZIANA FIXA COM ALETAS EM PVC E MOLDURA EM ALUMÍNIO, NA 
COR BRANCO LEITOSO

M2 1,44 179,38 19,93 199,31  R$                      287,01 

X 11.2.5
TELA MOSQUITEIRO, INCLUSO MOLDURA EM ALUMÍNIO E PEÇAS PARA 
FIXAÇÃO E MONTAGEM

M2 3,60 299,47 33,27 332,74  R$                   1.197,88 

84089 Adap 11.2.6
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M 45,80 74,17 27,14 101,31  R$                   4.640,17 

12 LOUÇAS E METAIS  R$                 11.025,24 

95470 12.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 6,00 196,30 5,65 201,95  R$                   1.211,70 

95471 12.2
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 719,75 24,07 743,82  R$                   1.487,64 

377 12.3 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 8,00 23,10 2,57 25,67  R$                      205,33 

86901 12.4
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 99,97 25,59 125,56  R$                      502,24 

86904 12.5
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 2,00 111,76 11,53 123,30  R$                      246,59 

86902 12.6
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 206,41 27,07 233,48  R$                      466,95 

86936 12.7
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3,00 184,45 113,48 297,93  R$                      893,79 

86872 12.8
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 665,02 49,81 714,83  R$                      714,83 

86915 Adap 1 12.9
TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 6,00 117,12 2,65 119,76  R$                      718,59 

86915 Adap 2 12.10
TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM ALAVANCA PcD, 
1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO SUPERIOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 429,69 2,65 432,33  R$                      864,67 

86909 12.11
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 3,00 70,76 4,48 75,24  R$                      225,72 

86910 12.12
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 5,00 67,56 4,48 72,04  R$                      360,20 

86914 12.13
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 25,69 4,05 29,74  R$                      118,96 

86881 12.14
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 7,00 106,21 7,29 113,50  R$                      794,49 

86883 12.15
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 7,65 2,22 9,86  R$                         39,45 

11741 12.16
RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA 
REDONDA INOX

UN 4,00 6,22 0,69 6,91  R$                         27,64 
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X 12.17
ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ANTIVANDALISMO SALVÁGUA 
COM CORPO METÁLICO COMPLETO

UN 6,00 185,39 20,60 205,99  R$                   1.235,93 

X 12.18
ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA DESCARGA PcD COM CORPO 
METÁLICO COMPLETO

UN 2,00 409,73 45,53 455,26  R$                      910,51 

13 ACESSÓRIOS  R$                 16.026,57 
13.1 DIVERSOS  R$                   6.454,19 

86895 Adap 13.1.1
BANCADA DE GRANITO ESP. 2,5CM CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 
COM RODAPIA E SAIA H=10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

M2 2,90 401,07 63,98 465,05  R$                   1.346,31 

95547 13.1.2
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 9,00 41,90 7,68 49,58  R$                      446,22 

95547 Adap 1 13.1.3
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO, PLÁSTICO ABS ALTA 
DURABILIDADE, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 8,00 43,62 7,68 51,30  R$                      410,40 

95547 Adap 2 13.1.4
DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PLÁSTICO ABS ALTA 
DURABILIDADE, INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 9,00 43,62 7,68 51,30  R$                      461,70 

X 13.1.5 CABIDEIRO METÁLICO CROMADO DE ALTA DURABILIDADE UN 8,00 13,57 1,51 15,08  R$                      120,62 

85005 13.1.6
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA

M2 2,70 317,89 55,70 373,59  R$                   1.008,69 

36081 13.1.7
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3CM

UN 6,00 120,00 13,33 133,33  R$                      800,00 

74073/2 13.1.8 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 106,16 35,04 141,20  R$                      141,20 

X 13.1.9 GRELHA DE PISO EM INOX 120X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00 372,66 41,41 414,07  R$                      828,13 

9535 13.1.10
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 51,12 14,77 65,89  R$                      131,78 

X 13.1.11 BOX EM ACRÍLICO 2 FOHA DE CORRER - 20X185CM UND 2,00 303,65 75,91 379,56  R$                      759,13 
13.2 DEPOSITO DE RESIDUOS  R$                   9.572,38 

74156/3 Adap 1 13.2.1
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.

M 12,00 8,59 40,44 49,03  R$                      588,35 

95584 13.2.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

KG 4,61 5,08 4,03 9,11  R$                         41,99 

95585 13.2.3
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_11/2016

KG 17,03 6,25 2,44 8,69  R$                      147,99 

96527 13.2.4
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 2,08 0,00 100,44 100,44  R$                      208,92 

94103 13.2.5
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,21 53,02 121,65 174,67  R$                         36,68 

96536 13.2.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 25,56 13,52 33,58 47,11  R$                   1.204,02 

93382 13.2.7
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 1,04 0,00 24,65 24,65  R$                         25,64 

74106/1 13.2.8
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 28,34 2,43 6,68 9,11  R$                      258,12 

96557 Adap 1 13.2.9
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,37 280,43 17,01 297,44  R$                      110,05 

96545 13.2.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,38 6,40 3,08 9,48  R$                           3,60 

96543 13.2.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,17 6,82 5,20 12,02  R$                           2,04 

74005/1 13.2.12
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3 1,21 0,00 4,78 4,78  R$                           5,78 

6514 Adap 13.2.13 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N.2 M3 6,07 39,64 33,40 73,04  R$                      443,34 

94965 13.2.14
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,49 230,51 63,94 294,45  R$                      144,28 

85662 13.2.15
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 15X15CM

M2 6,07 9,04 1,64 10,68  R$                         64,82 

92426 13.2.16

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 6,01 7,45 37,25 44,69  R$                      268,60 

92720 13.2.17
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,23 268,97 28,55 297,51  R$                         68,43 

92775 13.2.18
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,51 6,72 5,40 12,11  R$                         42,52 

92778 13.2.19
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,04 5,31 2,30 7,61  R$                      106,86 

92468 13.2.20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,08 14,68 45,81 60,49  R$                      186,30 

92723 13.2.21

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,37 258,10 29,34 287,44  R$                      106,35 

92775 13.2.22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,57 6,72 5,40 12,11  R$                           6,91 

92776 13.2.23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,29 0,39 9,84 10,23  R$                         23,42 

92517 13.2.24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1,23 9,01 12,64 21,65  R$                         26,63 

92725 / Adap 1 13.2.25

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,61 268,97 24,90 293,87  R$                      179,26 

92785 13.2.26
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9,45 5,91 2,81 8,71  R$                         82,35 

92786 13.2.27
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,79 6,25 2,06 8,31  R$                      314,11 
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87491 13.2.28

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 28,90 19,57 29,12 48,69  R$                   1.407,28 

ACABAMENTO EXTERNO

87899 13.2.28

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 33,48 2,68 3,22 5,90  R$                      197,45 

87792 13.2.29

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 33,48 10,37 15,27 25,64  R$                      858,52 

88411 13.2.30
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

M2 33,48 0,94 1,21 2,15  R$                         71,94 

95305 13.2.31
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 33,48 5,64 5,18 10,82  R$                      362,20 

ACABAMENTO INTERNO

87879 13.2.31
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 36,14 1,37 1,62 2,99  R$                      108,00 

87535 13.2.32

EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,14 11,05 8,84 19,89  R$                      718,99 

87273 Adap X 13.2.33

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ACETINADA DE DIMENSÕES 30X40CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 15,34 30,93 18,73 49,66  R$                      761,85 

87755 13.2.34

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014

M2 5,92 16,35 19,69 36,04  R$                      213,37 

87251 Adap 13.2.35
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, DIMENSÕES 45X45CM, 
REJUNTE 3MM, ALTO TRÁFEGO - PEI 4  - COR CINZA

M2 2,17 30,07 8,07 38,14  R$                         82,77 

87882 13.2.36
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2,17 2,54 0,88 3,42  R$                           7,42 

90408 13.2.37

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 2,17 6,26 18,23 24,49  R$                         53,15 

88482 13.2.38
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 2,17 1,79 0,99 2,78  R$                           6,03 

88488 13.2.39
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2,17 5,30 6,71 12,01  R$                         26,06 

14 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$                   1.457,62 

X 14.1
LETREIROS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTADA, CONFORME 
PROJETO

UN 10,00 78,70 33,73 112,43  R$                   1.124,29 

X 14.2
PLACA EM PVC FIXAÇÃO COM ADESIVO DUPLA FACE 80X13CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 30,00 3,33 33,33  R$                      333,33 

15 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                 62.283,30 

91926 15.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.200,00 1,47 1,15 2,62  R$                   3.145,42 

91926 15.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 780,00 1,47 1,15 2,62  R$                   2.044,52 

91926 15.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.050,00 1,47 1,15 2,62  R$                   2.752,24 

91926 15.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 450,00 1,47 1,15 2,62  R$                   1.179,53 

91928 15.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 750,00 2,61 1,54 4,15  R$                   3.111,21 

91928 15.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40,00 2,61 1,54 4,15  R$                      165,93 

91930 15.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 270,00 3,64 2,00 5,65  R$                   1.524,21 

91930 15.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 140,00 3,64 2,00 5,65  R$                      790,33 

91932 15.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 70,00 6,22 2,96 9,18  R$                      642,42 

91932 15.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30,00 6,22 2,96 9,18  R$                      275,32 

92987 15.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 460,00 26,38 3,35 29,72  R$                 13.672,80 

93655 15.12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 23,00 9,62 2,54 12,16  R$                      279,66 

93662 15.13
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 13,00 52,68 5,12 57,80  R$                      751,35 

93665 15.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 52,29 10,39 62,68  R$                      250,71 

93666 15.15
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 52,61 14,54 67,15  R$                      134,30 

74130/5 15.16
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 109,71 15,39 125,10  R$                      125,10 

74130/6 15.17
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UM 2,00 343,10 15,39 358,49  R$                      716,98 

73798/3 15.18
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO 
SOLO, INCL CONEXOES

M 110,00 5,71 30,78 36,49  R$                   4.013,46 

39469 15.19
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 4,00 69,83 7,76 77,59  R$                      310,36 

39344 15.20 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" UN    122,00 9,04 1,00 10,04  R$                   1.225,42 

91871 Adap 15.21
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - INCLUSO BUCHA E 
ARRUELA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 204,10 3,36 6,54 9,90  R$                   2.020,77 

39128 15.22
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 486,00 0,83 0,09 0,92  R$                      448,20 

91953 15.23
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 0,00 21,04 21,04  R$                      294,56 
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91965 15.24
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO 
(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 0,00 50,48 50,48  R$                         50,48 

91967 15.25
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 0,00 45,55 45,55  R$                         91,10 

38101 15.26 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 87,00 6,72 0,75 7,47  R$                      649,60 
39352 15.27 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA UN 87,00 2,28 0,25 2,53  R$                      220,40 

74131/8 Adap 4 15.28

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 16 MSG, 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA MUNSELL, DIM. 0,8m(A) 
x 0,7m(L) x 0,3m(P) COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA CORRENTE 
DE 200A, COM ESPAÇO PARA 48 DISJUNTORES UNIPOLARES DE 20 A, 
BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO, COM TAMPA E SOBRETAMPA 

UN 1,00 774,76 230,82 1.005,58  R$                   1.005,58 

12329 15.29 COBRE ELETROLÍTICO EM BARRA KG 8,00 67,59 7,51 75,10  R$                      600,80 

73953/4 Adap 15.30
LUMINARIA TUBULAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W BRANCO FRIO 
6500K 1200 LUMENS BIVOLT COM DUAS LAMPADAS LED 18W T8 120CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 45,00 47,55 46,07 93,62  R$                   4.212,81 

73953/4 Adap  2 15.31
LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, LED 12W. MOLDURA EM 
ALUMÍNIO INJETADO E CONTRA MOLDURA EM CHAPA DE AÇO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00 47,55 46,07 93,62  R$                   1.497,89 

73769/4 Adap 2 15.32

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA DE 
3M,  ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, COM 
DUAS PÉTALAS DE INOX, VIDRO DE PROTEÇÃO , COM BOCAL E27, 
PARA UMA LÂMPADA LED DE 100 W POR PÉTALA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5,00 222,67 151,83 374,50  R$                   1.872,50 

X 15.33 LAMPADA LED E-27 MILHO 30W UND 10,00 28,04 3,12 31,16  R$                      311,56 

93358 15.34
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 9,38 0,00 66,07 66,07  R$                      619,36 

94342 15.35
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 9,38 58,13 24,66 82,78  R$                      776,10 

96995 15.36 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,00 0,00 40,06 40,06  R$                      120,17 

97888 15.37
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

UN 5,00 44,15 331,21 375,36  R$                   1.876,82 

83446 15.38 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12,00 40,59 110,93 151,52  R$                   1.818,23 

94969 15.39
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 1,50 194,15 58,10 252,24  R$                      378,36 

X 15.40 PERFILADO 38X38 M 95,00 4,81 0,53 5,34  R$                      507,72 
X 15.41 TAMPA PARA PERFILADO 38X38 M 18,00 3,84 0,43 4,26  R$                         76,73 
X 15.42 ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50 M 42,00 21,50 2,39 23,89  R$                   1.003,33 
X 15.43 LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA LED 9W UND 1,00 38,27 4,25 42,52  R$                         42,52 
X 15.44 REFLETOR EXTERNO LED - 100W UND 10,00 104,33 11,59 115,92  R$                   1.159,22 

73798/1 Adap 1 15.45
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=25MM(1") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO 
SOLO, INCL CONEXOES

M 120,00 1,11 19,24 20,35  R$                   2.441,40 

X 15.46
SUPORTE PARA ELETROCALHA TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE 
DIÂMETRO 1/2"

UN 25,00 4,35 0,48 4,83  R$                      120,83 

X 15.47
SUPORTE PARA PERFILOADO TIPO GANCHO SIMPLES COM FURO DE 
DIÂMETRO 1/2"

UM 70,00 2,03 0,23 2,26  R$                      157,89 

X 15.48 GANCHO TIPO LONGO (164MMX38MM) UN 63,33 2,52 0,28 2,80  R$                      177,33 

X 15.49 EMENDA INTERNA TIPO U P/ ELETROCALHA 100 X 50 UN 13,00 3,44 0,38 3,82  R$                         49,69 
X 15.50 ACOPLAMENTO PARA PERFILADO 38x38 À ELETROCALHA 100x50 UN 29,00 2,52 0,28 2,80  R$                         81,20 
X 15.51 BARRA ROSCADA 3/8 M 100,00 4,40 0,49 4,89  R$                      488,89 

16 SPDA  R$                 12.056,74 
72253 16.1 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 98,00 16,03 8,08 24,11  R$                   2.363,08 
72254 16.2 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 108,00 22,34 11,93 34,26  R$                   3.700,48 
72251 16.3 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 32,00 7,52 5,00 12,52  R$                      400,59 

96985 16.4
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 30,00 28,92 9,74 38,66  R$                   1.159,70 

72315 16.5
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 
30CM

UN 8,00 8,12 19,24 27,36  R$                      218,84 

X 16.6
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 
SOBERBA E BUCHA

UN 80,00 10,48 1,16 11,64  R$                      931,56 

X 16.7 PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA TELHA 12 X 1.1/2" UN 100,00 0,32 0,04 0,36  R$                         35,56 

11950 16.8
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN 120,00 0,12 0,01 0,13  R$                         16,00 

95745 16.9
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), 
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 32,00 10,71 7,28 17,99  R$                      575,67 

394 16.10
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 96,00 1,60 0,18 1,78  R$                      170,67 

96971 16.11
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 12,00 7,74 13,24 20,98  R$                      251,76 

11032 16.12 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO UN 60,00 6,26 0,70 6,96  R$                      417,33 
X 16.13 TERMINAL DE PRESSÃO  PARA CABO 50 MM² UN 8,00 32,06 3,56 35,62  R$                      284,98 

83446 16.14 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 40,59 110,93 151,52  R$                   1.212,15 

93358 16.15
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 3,00 0,00 66,07 66,07  R$                      198,20 

96995 16.16 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,00 0,00 40,06 40,06  R$                      120,17 
17 INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS  R$                 33.481,65 

17.1 ESGOTO  R$                 14.604,90 

98102 17.1.1
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018

UN 2,00 43,79 8,31 52,10  R$                      104,20 

89707 17.1.2
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 14,84 9,54 24,38  R$                      268,13 

89732 17.1.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00 3,26 4,96 8,22  R$                      197,17 

89746 17.1.4
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 12,00 7,74 9,54 17,27  R$                      207,25 

89724 17.1.5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 26,00 2,17 3,81 5,98  R$                      155,57 

89801 17.1.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 2,76 1,53 4,28  R$                         34,26 

89809 17.1.7
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00 7,69 4,58 12,26  R$                      220,73 

89827 Adap 1 17.1.8
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 8,56 2,29 10,85  R$                         43,41 

89834 17.1.9
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 18,85 6,10 24,95  R$                         99,82 
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89690 Adap 1 17.1.10
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 14,80 4,96 19,76  R$                      118,56 

89752 17.1.11
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 2,10 2,67 4,77  R$                         38,13 

89813 17.1.12
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 3,46 1,14 4,60  R$                         41,41 

89821 17.1.13
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 28,00 7,22 3,05 10,27  R$                      287,48 

89784 Adap 1 17.1.14
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 11,61 6,48 18,10  R$                      108,59 

89784 17.1.15
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 6,87 6,48 13,36  R$                         93,51 

89711 17.1.16
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 53,00 3,70 11,44 15,14  R$                      802,34 

89712 17.1.17
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 39,00 7,44 14,49 21,93  R$                      855,40 

89714 17.1.18
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 33,00 13,79 28,22 42,01  R$                   1.386,45 

97903 17.1.19
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 5,00 55,11 533,24 588,35  R$                   2.941,75 

98053 17.1.20
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 741,70 645,40 1.387,10  R$                   1.387,10 

98100 17.1.21
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 1.397,75 3.135,47 4.533,22  R$                   4.533,22 

93358 17.1.22
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 7,50 0,00 66,07 66,07  R$                      495,49 

93382 17.1.23
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 7,50 0,00 24,65 24,65  R$                      184,90 

17.2 ÁGUA FRIA  R$                 10.413,66 

89383 17.2.1
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00 1,37 3,81 5,19  R$                      124,45 

89596 17.2.2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00 4,60 2,75 7,34  R$                         88,12 

94703 17.2.3

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 11,43 5,19 16,62  R$                         16,62 

94704 17.2.4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 14,10 5,19 19,29  R$                         19,29 

94706 17.2.5

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 29,21 6,90 36,12  R$                      108,35 

90375 Adap 1 17.2.6
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 6,00 3,89 4,54 8,43  R$                         50,57 

89380 17.2.7
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 3,15 3,81 6,97  R$                         13,93 

89408 17.2.8
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 27,00 1,23 3,43 4,66  R$                      125,89 

89413 17.2.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 15,00 2,31 4,08 6,39  R$                         95,89 

89497 17.2.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 4,55 3,39 7,95  R$                         47,69 

89501 17.2.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19,00 5,54 4,12 9,66  R$                      183,47 

90373 17.2.12
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 4,85 5,72 10,57  R$                      211,45 

94490 17.2.13

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 3,00 36,16 6,06 42,22  R$                      126,66 

94491 17.2.14

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 49,08 8,66 57,74  R$                      115,47 

94492 17.2.15

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 50,60 8,66 59,26  R$                      118,51 

89987 17.2.16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 10,00 42,94 10,27 53,21  R$                      532,14 

94794 17.2.17

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 76,40 30,09 106,49  R$                      638,93 

89985 17.2.18
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00 40,50 10,27 50,77  R$                      101,55 

89395 17.2.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 2,01 7,63 9,63  R$                         77,07 

89398 17.2.20
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 3,71 9,08 12,78  R$                         63,91 

89623 17.2.21
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 7,51 4,54 12,05  R$                         24,09 

89625 17.2.22
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00 9,12 5,49 14,62  R$                      219,25 
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89627 17.2.23
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 8,90 5,49 14,40  R$                         14,40 

89396 17.2.24
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 7,91 7,63 15,53  R$                         93,20 

40729 17.2.25
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 174,75 29,89 204,64  R$                   1.637,15 

86886 17.2.26
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 25,00 24,37 4,05 28,42  R$                      710,56 

89356 17.2.27
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 58,00 2,65 14,07 16,72  R$                      969,70 

89357 17.2.28
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 36,00 5,48 16,78 22,27  R$                      801,57 

94650 17.2.29
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 12,00 7,44 7,21 14,65  R$                      175,81 

89449 17.2.30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 60,00 9,52 1,11 10,63  R$                      637,71 

89378 17.2.31
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00 1,36 3,81 5,18  R$                         77,63 

89386 17.2.32
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 2,30 4,54 6,84  R$                         13,68 

89575 17.2.33
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 5,28 2,75 8,02  R$                         80,23 

88503 17.2.34 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00 441,25 293,68 734,93  R$                   1.469,85 
X 17.2.35 TUBO DE DESCARGA VDE UN 8,00 7,00 0,78 7,78  R$                         62,22 
X 17.2.36 PLUG DIAM. 1/2" PVC UN 28,00 0,67 0,07 0,74  R$                         20,84 
X 17.2.37 MINI BOMBA PRESSURIZADORA UN 1,00 307,51 34,17 341,68  R$                      341,68 

93358 17.2.38
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 2,25 0,00 66,07 66,07  R$                      148,65 

93382 17.2.39
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 2,25 0,00 24,65 24,65  R$                         55,47 

17.3 ÁGUA QUENTE  R$                   6.313,38 

89634 17.3.1
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 27,00 12,53 12,93 25,46  R$                      687,42 

89658 17.3.2
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 2,35 3,51 5,86  R$                         46,90 

89641 17.3.3
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 3,40 5,26 8,67  R$                         52,00 

89645 17.3.4
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,93 4,16 15,09  R$                         90,55 

89664 17.3.5
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 5,62 3,51 9,13  R$                         36,53 

89697 17.3.6
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 2,94 6,98 9,91  R$                         39,66 

86908 17.3.7
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 5,00 185,36 6,10 191,46  R$                      957,29 

X 17.3.8 AQUECEDOR DE PASSAGEM, GLP, CAPACIDADE 35 LITROS UN 1,00 3.779,02 419,89 4.198,91  R$                   4.198,91 

93358 17.3.9
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 2,25 0,00 66,07 66,07  R$                      148,65 

93382 17.3.10
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 2,25 0,00 24,65 24,65  R$                         55,47 

17.4 ÁGUA PLUVIAL  R$                   2.149,72 

89512 17.4.1
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 24,00 22,81 16,97 39,78  R$                      954,76 

89529 17.4.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6,00 23,23 5,34 28,57  R$                      171,39 

89585 17.4.3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 12,00 19,10 3,81 22,91  R$                      274,92 

89690 17.4.4
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00 43,01 4,96 47,97  R$                      287,82 

89554 17.4.5
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 24,00 11,33 3,62 14,95  R$                      358,78 

X 17.4.6 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL (TIPO ABACAXI) UN 6,00 15,46 1,55 17,01  R$                      102,04 
18 PSCIP  R$                   1.505,95 

X 18.1
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,  EM PVC, 780 x 450 mm (M1)

UN 1,00 105,00 11,67 116,67  R$                      116,67 

X 18.2 PLACA PSCIP (25 X 15 CM) UN 6,00 11,86 1,32 13,18  R$                         79,07 
X 18.3 PLACA PSCIP (20 X 20 CM) UN 2,00 9,98 1,11 11,09  R$                         22,18 
X 18.4 EXTINTOR DE PÓ - ABC - 6 KG UN 2,00 162,13 18,01 180,14  R$                      360,29 
X 18.5 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LED UN 9,00 19,65 2,18 21,83  R$                      196,50 
X 18.6 BOTOEIRA PARA ALARME TIPO LIGA (QUEBRA VIDRO) UN 1,00 74,30 8,26 82,56  R$                         82,56 
X 18.7 SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO UN 1,00 54,93 6,10 61,03  R$                         61,03 

91871 18.8
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 2,92 6,54 9,46  R$                      189,17 

91844 18.9
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 1,68 3,35 5,03  R$                      150,82 

91924 Adap X 18.10
CABO FLEXÍVEL BLINDADO (SHIELD), 2X1,5 MM² - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 50,00 4,03 0,92 4,95  R$                      247,66 

19 INSTALAÇÃO GLP  R$                 14.288,17 
19.1 CASA DE GASES  R$                   6.636,29 

92270 19.1.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_12/2015

M2 9,93 38,83 12,88 51,71  R$                      513,52 

92726 Adap 1 19.1.2
CONCRETAGEM DE VIGAS FCK=25 MPA COM USO DE BOMBA, INCLUSO 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,18 268,97 22,69 291,65  R$                      635,80 

92778 19.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,94 5,31 2,30 7,61  R$                      258,33 

92775 19.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 135,75 6,72 5,40 12,11  R$                   1.644,59 

73994/1 19.1.5
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 
4,2MM, MALHA 10X10CM

KG 12,18 6,05 1,10 7,15  R$                         87,04 

87490 19.1.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 12,00 14,38 21,73 36,11  R$                      433,35 
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INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

87899 19.1.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 24,00 2,68 3,22 5,90  R$                      141,54 

87792 19.1.8

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

M2 24,00 10,37 15,27 25,64  R$                      615,42 

95305 19.1.9
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_09/2016

M2 24,00 5,64 5,18 10,82  R$                      259,64 

74100/1 19.1.10 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 4,60 362,33 57,27 419,60  R$                   1.930,18 

73924/3 19.1.11
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 4,60 6,36 19,05 25,41  R$                      116,87 

19.2 GLP  R$                   7.651,87 
X 19.2.1 TÊ BRONZE SOLDA X SOLDA X SOLDA 22MM UN 1,00 8,90 3,81 12,71  R$                         12,71 
X 19.2.2 LUVA BRONZE SOLDA 22MM UN 4,00 3,63 1,56 5,19  R$                         20,74 
X 19.2.3 VÁLVULA ESFERA 300# 3/4" NPT UN 3,00 36,97 15,84 52,81  R$                      158,44 
X 19.2.4 TÊ EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT UN 1,00 22,73 9,74 32,47  R$                         32,47 
X 19.2.5 TANQUE DE GLP CAPACIDADE 45KG - MANGELS COM CARGA UN 4,00 433,00 48,11 481,11  R$                   1.924,44 
X 19.2.6 TAMPÃO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT UN 2,00 5,61 2,40 8,01  R$                         16,03 
X 19.2.7 PIG TAIL  POLXM 20 PARA 45 UN 4,00 22,50 9,64 32,14  R$                      128,57 
X 19.2.8 NIPLE DUPLO EM FERRO MALEÁVEL 300# 3/4" NPT UN 5,00 8,05 3,45 11,50  R$                         57,50 
X 19.2.9 COLETOR MÓDULO II SIMPLES PARA P45 UN 1,00 52,30 22,41 74,71  R$                         74,71 
X 19.2.10 COTOVELO COBRE SOLDA DIAM. 22MM UN 4,00 8,30 3,56 11,86  R$                         47,43 
X 19.2.11 COTOVELO DE LATÃO SOLDA X ROSCA O 22MM X 1/2" - DF UN 4,00 8,30 3,56 11,86  R$                         47,43 
X 19.2.12 FLUXO PARA SOLDA EM PASTA (NASOL/PRATAFLUX) 100G UN 1,00 9,87 4,23 14,10  R$                         14,10 

X 19.2.13 SOLDA PHOSCOPPER PRATA 2,4 X 460MM (NORMA AWSBCUP-2) 200G UN 1,00 2,82 1,21 4,03  R$                           4,03 

X 19.2.14 TUBO COBRE CLASSE E DIAM. 22MM M 20,00 29,70 12,73 42,43  R$                      848,57 
X 19.2.15 VALVULA DE RETENÇÃO DE LATÃO NPT 1/2" X 7/16" UNF 24FPP UN 4,00 10,90 4,67 15,57  R$                         62,29 

X 19.2.16
REGULADOR 1] ESTÁGIO AP40 OPSO REGULÁVEL COM MANOMETRO 
REF CB 58540

UN 1,00 208,27 89,26 297,53  R$                      297,53 

X 19.2.17 UNIÃO EM FERRO MAL. 300# 3/4 - NPT - ASSENTO CONICO EM BRONZE UN 2,00 59,79 25,62 85,41  R$                      170,83 

X 19.2.18 NIPLE DE REDUÇÃO EM FERRO MAL. 300# 3/4 X 1/2 NPT UN 2,00 5,86 2,51 8,37  R$                         16,74 
X 19.2.19 VALVULA ESFERA GÁS PP #150 3/4 NPT UN 5,00 38,40 16,46 54,86  R$                      274,29 

X 19.2.20
FITA ANTICORROSIVA COM ELASTÔMERO DE BASE ASFÁLTICA 30MM 
(TOROFITA)

UN 4,00 151,05 64,74 215,79  R$                      863,14 

11174 19.2.21 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO L 3,60 23,85 2,65 26,50  R$                         95,42 

73924/1 19.2.22
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

M2 2,00 5,90 19,05 24,95  R$                         49,91 

X 19.2.23 CONECTOR LATÃO SOLDA X ROSCA DIAM.28MM X 1" NPT -RF UN 1,00 15,30 6,56 21,86  R$                         21,86 
X 19.2.24 COTOVELO LATÃO SOLDA DIAM. 28MM UN 1,00 10,70 4,59 15,29  R$                         15,29 

X 19.2.25 TÊ DE REDUÇÃO LATÃO SOLDA X SOLDA X SOLDA DIAM. 28X22X28MM UN 2,00 24,35 10,44 34,79  R$                         69,57 

X 19.2.26 LUVA BRONZE SOLDA 28MM UN 4,00 6,50 2,79 9,29  R$                         37,14 
X 19.2.27 TUBO DE COBRE CLASSE E DIAM. 28MM M 20,00 33,50 14,36 47,86  R$                      957,14 
X 19.2.28 REGULADOR 12 KG/h UN 5,00 71,27 30,54 101,81  R$                      509,07 
X 19.2.29 NIPLE DUPLO EM BRONZE DIAM. 3/4" X1/2" NPT UN 10,00 9,57 4,10 13,67  R$                      136,71 
X 19.2.30 PLUG DIAM. 3/4" UN 10,00 4,10 1,76 5,86  R$                         58,57 
X 19.2.31 MANGUEIRA FLEXIVEL EM COBRE 1,50 UN 5,00 67,50 28,93 96,43  R$                      482,14 
X 19.2.32 ADAPTADOR MACHO PARA MANGUEIRA FLEXIVEL UN 5,00 11,00 4,71 15,71  R$                         78,57 
X 19.2.33 COTOVELO DE REDUÇÃO LATÃO SOLDA 28X22 MM UN 1,00 15,30 6,56 21,86  R$                         21,86 

X 19.2.34
SUPORTE PARA COLETOR TIPO PAREDE PARA P45 (INCLUSO BUCHA E 
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO)

UN 4,00 6,14 2,63 8,77  R$                         35,09 

X 19.2.35 TE LATÃO SOLDAXROSCAXSOLDA 22 MM X 1/2" NPT - RF UN 1,00 8,90 2,63 11,53  R$                         11,53 
20 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO  R$                      876,25 

20.1 PAISAGISMO  R$                      770,70 
98504 20.1.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 102,50 2,85 3,42 6,27  R$                      642,96 
98509 20.1.2 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 6,00 19,06 2,23 21,29  R$                      127,73 

20.2 URBANIZAÇÃO  R$                      105,55 

94962 20.2.1
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 0,45 166,72 67,84 234,56  R$                      105,55 

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                   2.630,39 
9537 21.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 300,00 0,16 2,34 2,50  R$                      749,40 

95545 Adap 21.2 PLACA DE INAUGURACAO METALICA 60X40CM UN 1,00 798,98 15,36 814,34  R$                      814,34 
X 21.3 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (CAÇAMBA 5 m³) UN 5,00 189,63 23,70 213,33  R$                   1.066,65 

 R$               474.820,21 
20,45%  R$               571.920,95 PREÇO TOTAL GLOBAL COM BDI

CAU A63559‐6

Arq. Nara Mayumi Simões Florido

SIAPE: 1618489
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