

158009.262019 .67716 .5157 .2648313



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria Executiva  
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00026/2019 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 23 de agosto de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 96/2019 de 01/08/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411003434201943, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - GRUPO 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 73.285,0400

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 68.155,0872) e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 2 - GRUPO 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 99.591,2500

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 92.619,8625) e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 3 - GRUPO 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 18.323,2800

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 17.040,6504) e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 4 - GRUPO 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 424.287,4800

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 394.587,3564) e a quantidade de 1 Unidade .

**Item: 5 - GRUPO 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Campo Largo**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 338.920,4600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 315.196,0278) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 6 - GRUPO 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - PINHAIS**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 166.714,6800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 155.044,6524) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 7 - GRUPO 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Paranaguá**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 385.355,1000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 358.380,2430) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 8 - GRUPO 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Colombo**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 123.217,2600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 114.592,0518) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 9 - GRUPO 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Irati**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 203.233,4500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de 7,0000 % (valor com desconto: R\$ 189.007,1085) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 10 - GRUPO 2****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Jaguariaíva**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 157.020,6600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,2450 % (valor com desconto: R\$ 148.784,9264) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 11 - GRUPO 2****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Jacarezinho**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 295.717,1800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,2500 % (valor com desconto: R\$ 280.192,0281) e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 12 - GRUPO 2****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 346.804,9800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,2500 % (valor com desconto: R\$ 328.597,7186) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 13 - GRUPO 2****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Astorga**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 122.637,4600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,2500 % (valor com desconto: R\$ 116.198,9934) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 14 - GRUPO 2****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Londrina**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 238.053,5600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,2500 % (valor com desconto: R\$ 225.555,7481) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 15 - GRUPO 2****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Londrina**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 93.744,6900**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,2500 % (valor com desconto: R\$ 88.823,0938) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 16 - GRUPO 3****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 106.034,8800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 7,5300 % (valor com desconto: R\$ 98.050,4536) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 17 - GRUPO 3****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Palmas**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 669.810,9900**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 7,5300 % (valor com desconto: R\$ 619.374,2225) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 18 - GRUPO 3****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 198.196,9300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 7,5300 % (valor com desconto: R\$ 183.272,7012) e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 19 - GRUPO 4****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Cascavel**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 213.309,0500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0001 % (valor com desconto: R\$ 202.643,3842) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 20 - GRUPO 4****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguaçu**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 122.637,4600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0010 % (valor com desconto: R\$ 116.504,3607) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 21 - GRUPO 4****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Barracão**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 125.756,8200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0010 % (valor com desconto: R\$ 119.467,7215) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 22 - GRUPO 4****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Capanema**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 157.020,6000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0010 % (valor com desconto: R\$ 149.167,9998) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 23 - GRUPO 4****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 483.087,9500**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0010 % (valor com desconto: R\$ 458.928,7217) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 24 - GRUPO 5****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Ivaiporã**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 303.276,3600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 288.112,5420) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 25 - GRUPO 5****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 222.040,3300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 210.938,3135) e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 26 - GRUPO 5****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Umuarama**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 306.733,1800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 291.396,5210) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 27 - GRUPO 5****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Paranavaí**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 298.654,7800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 283.722,0410) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 28 - GRUPO 5****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Goioerê**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 157.020,6000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 149.169,5700) e a quantidade de 1 Unidade .****Item: 29 - GRUPO 5****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção , reforma predial - Pitanga**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 155.598,4300**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 147.818,5085) e a quantidade de 1 Unidade .****Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.832.928,0000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.704.623,0400 .****Itens do grupo:**

- 1 - Manutenção / Reforma Predial
- 2 - Manutenção / Reforma Predial
- 3 - Manutenção / Reforma Predial
- 4 - Manutenção / Reforma Predial
- 5 - Manutenção / Reforma Predial
- 6 - Manutenção / Reforma Predial
- 7 - Manutenção / Reforma Predial
- 8 - Manutenção / Reforma Predial
- 9 - Manutenção / Reforma Predial

**GRUPO 2****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.253.978,5300**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.188.152,5084 .****Itens do grupo:**

- 10 - Manutenção / Reforma Predial
- 11 - Manutenção / Reforma Predial
- 12 - Manutenção / Reforma Predial
- 13 - Manutenção / Reforma Predial
- 14 - Manutenção / Reforma Predial
- 15 - Manutenção / Reforma Predial

**GRUPO 3****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 974.042,8000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 900.697,3773 .**Itens do grupo:**

- 16 - Manutenção / Reforma Predial
- 17 - Manutenção / Reforma Predial
- 18 - Manutenção / Reforma Predial

**GRUPO 4****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.101.811,8800**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.046.712,1879 .**Itens do grupo:**

- 19 - Manutenção / Reforma Predial
- 20 - Manutenção / Reforma Predial
- 21 - Manutenção / Reforma Predial
- 22 - Manutenção / Reforma Predial
- 23 - Manutenção / Reforma Predial

**GRUPO 5****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 1.443.323,6800**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.371.157,4960 .**Itens do grupo:**

- 24 - Manutenção / Reforma Predial
- 25 - Manutenção / Reforma Predial
- 26 - Manutenção / Reforma Predial
- 27 - Manutenção / Reforma Predial
- 28 - Manutenção / Reforma Predial
- 29 - Manutenção / Reforma Predial

**Histórico****Item: 1 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 68.887,9376	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 69.547,5030	15/08/2019 18:44:23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Curitiba V.O.

27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 69.620,7880	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 69.620,7880	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 72.552,1896	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 72.552,1896	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 73.277,7115	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 73.277,7115	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 73.284,9668	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 73.284,9668	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 73.284,9668	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial, Reitoria V.O							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 73.284,9668	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 73.284,9668	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 73.284,9668	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 73.277,7115	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 73.277,7115	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 72.552,1896	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 72.552,1896	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 69.620,7880	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 69.620,7880	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 69.547,5030	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 68.887,9376	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 70.353,6384	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:06:46:750
5,2000 %	R\$ 69.474,2180	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:07:52:597
6,1000 %	R\$ 68.814,6526	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:09:47:420
6,2000 %	R\$ 68.741,3676	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:10:41:203
4,0000 %	R\$ 70.353,6384	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:12:06:020
6,5000 %	R\$ 68.521,5124	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:12:14:350
6,7000 %	R\$ 68.374,9424	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:12:31:883
6,3000 %	R\$ 68.668,0825	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:12:51:447
6,0000 %	R\$ 68.887,9376	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:13:14:010
6,8000 %	R\$ 68.301,6573	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:13:30:183
7,0000 %	R\$ 68.155,0872	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:13:41:153
7,1000 %	R\$ 68.081,8022	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:14:52:860
7,1200 %	R\$ 68.067,1452	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:15:31:050
6,6500 %	R\$ 68.411,5849	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:46:647
8,0000 %	R\$ 67.422,2368	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:15:48:160
8,1000 %	R\$ 67.348,9518	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:16:03:490
8,0100 %	R\$ 67.414,9083	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:16:06:740

6,9500 %	R\$ 68.191,7298	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:15:540
8,0100 %	R\$ 67.414,9083	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:48:963
8,3000 %	R\$ 67.202,3817	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:49:320
8,4000 %	R\$ 67.129,0967	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:16:59:180
8,0200 %	R\$ 67.407,5798	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:17:060
8,5000 %	R\$ 67.055,8116	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:17:27:760
7,8000 %	R\$ 67.568,8069	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:17:28:840
8,4200 %	R\$ 67.114,4397	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:17:29:747
8,1600 %	R\$ 67.304,9808	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:54:280
8,3600 %	R\$ 67.158,4107	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:16:970
7,0000 %	R\$ 68.155,0872	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:19:06:283
8,5100 %	R\$ 67.048,4831	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:19:11:723
8,5500 %	R\$ 67.019,1691	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:19:27:800
8,5500 %	R\$ 67.019,1691	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:19:28:957
8,4100 %	R\$ 67.121,7682	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:42:067
8,5600 %	R\$ 67.011,8406	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:20:04:880
8,6000 %	R\$ 66.982,5266	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:20:08:303
8,4200 %	R\$ 67.114,4397	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:27:133
8,6100 %	R\$ 66.975,1981	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:20:34:023
9,0000 %	R\$ 66.689,3864	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:20:45:697
8,6500 %	R\$ 66.945,8841	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:260

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,6500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:51	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 8,5500%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 9,0000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**



**Item: 2 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 93.615,7750	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 94.512,0963	15/08/2019 18:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstrução das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Curitiba EAD.							
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 94.611,6875	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 94.611,6875	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 98.595,3375	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 98.595,3375	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 99.581,2909	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 99.581,2909	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 99.591,1505	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 99.591,1505	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 99.591,1505	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Curitiba - EAD							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 99.591,1505	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 99.591,1505	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 99.591,1505	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 99.581,2909	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 99.581,2909	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 98.595,3375	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 98.595,3375	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 94.611,6875	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 94.611,6875	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 94.512,0963	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 93.615,7750	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 95.607,6000	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:06:59:220
5,2000 %	R\$ 94.412,5050	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:08:05:333
6,1000 %	R\$ 93.516,1838	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:09:55:323
6,2000 %	R\$ 93.416,5925	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:10:57:283

4,0000 %	R\$ 95.607,6000	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:12:14:287
6,5000 %	R\$ 93.117,8188	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:12:21:680
6,7000 %	R\$ 92.918,6363	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:12:46:273
6,0000 %	R\$ 93.615,7750	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:13:23:933
6,8000 %	R\$ 92.819,0450	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:14:02:920
6,9000 %	R\$ 92.719,4538	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:14:52:080
7,1000 %	R\$ 92.520,2713	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:15:08:800
6,6500 %	R\$ 92.968,4319	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:46:490
7,1200 %	R\$ 92.500,3530	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:15:47:350
8,0000 %	R\$ 91.623,9500	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:15:54:677
7,9000 %	R\$ 91.723,5413	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:16:15:897
6,9500 %	R\$ 92.669,6582	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:20:727
8,0100 %	R\$ 91.613,9909	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:16:29:350
8,0100 %	R\$ 91.613,9909	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:49:010
8,4000 %	R\$ 91.225,5850	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:17:07:510
8,0200 %	R\$ 91.604,0318	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:09:183
8,5000 %	R\$ 91.125,9938	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:17:36:280
8,1600 %	R\$ 91.464,6040	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:50:513
8,3600 %	R\$ 91.265,4215	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:16:157
7,0000 %	R\$ 92.619,8625	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:19:17:910
7,8000 %	R\$ 91.823,1325	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:19:17:910
8,5700 %	R\$ 91.056,2799	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:19:990
8,6000 %	R\$ 91.026,4025	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:19:35:050
8,6200 %	R\$ 91.006,4843	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:43:833
8,7000 %	R\$ 90.926,8113	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:20:00:257
8,7100 %	R\$ 90.916,8522	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:20:15:523
8,6300 %	R\$ 90.996,5252	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:18:150
9,0000 %	R\$ 90.628,0375	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:20:29:010
8,8500 %	R\$ 90.777,4244	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:323

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:51	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDEMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 8,6000%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 9,0000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112

Encerrado	28/08/2019	Item encerrado 12:46:16
Aceite	29/08/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

### Item: 3 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 17.223,8832	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 17.388,7928	15/08/2019 18:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstrução das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Curitiba Asa.							
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 17.407,1160	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUcoes LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 17.407,1160	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 18.140,0472	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 18.140,0472	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 18.321,4477	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 18.321,4477	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> : Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 18.323,2617	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 18.323,2617	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 18.323,2617	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Edifício Asa.							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 18.323,2617	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 18.323,2617	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 18.323,2617	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 18.321,4477	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 18.321,4477	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 18.140,0472	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 18.140,0472	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037

5,0000 %	R\$ 17.407,1160	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 17.407,1160	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 17.388,7928	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 17.223,8832	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 17.590,3488	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:07:07:267
5,2000 %	R\$ 17.370,4695	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:08:18:913
6,1000 %	R\$ 17.205,5600	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:10:04:217
6,2000 %	R\$ 17.187,2367	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:11:12:813
4,0000 %	R\$ 17.590,3488	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:12:25:803
6,5000 %	R\$ 17.132,2668	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:12:29:773
6,7000 %	R\$ 17.095,6203	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:12:55:430
6,0000 %	R\$ 17.223,8832	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:13:31:527
7,1000 %	R\$ 17.022,3272	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:15:18:847
6,6500 %	R\$ 17.104,7819	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:47:270
8,0000 %	R\$ 16.857,4176	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:01:333
6,9500 %	R\$ 17.049,8121	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:17:850
8,0100 %	R\$ 16.855,5853	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:16:42:307
8,0100 %	R\$ 16.855,5853	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:48:993
7,9000 %	R\$ 16.875,7409	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:17:00:277
8,0200 %	R\$ 16.853,7530	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:17:260
8,4000 %	R\$ 16.784,1245	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:17:27:060
8,1600 %	R\$ 16.828,1004	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:51:233
8,5000 %	R\$ 16.765,8012	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:17:58:733
8,3600 %	R\$ 16.791,4538	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:17:373
8,5700 %	R\$ 16.752,9750	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:22:583
7,8000 %	R\$ 16.894,0642	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:19:25:850
7,0000 %	R\$ 17.040,6504	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:19:26:770
8,6200 %	R\$ 16.743,8133	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:42:973
8,6300 %	R\$ 16.741,9810	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:15:197
8,6500 %	R\$ 16.738,3163	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:20:15:290
8,7000 %	R\$ 16.729,1547	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:20:16:820
8,8500 %	R\$ 16.701,6698	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:323

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 8,6500%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 8,7000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 4 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 398.830,2312	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 402.648,8186	15/08/2019 18:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Curitiba (Sede).							
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 403.073,1060	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 403.073,1060	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 420.044,6052	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 420.044,6052	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 424.245,0513	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 424.245,0513	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 424.287,0558	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 424.287,0558	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 424.287,0558	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campus Curitiba							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 424.287,0558	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 424.287,0558	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 424.287,0558	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 424.245,0513	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037

0,0100 %	R\$ 424.245,0513	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 420.044,6052	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 420.044,6052	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 403.073,1060	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 403.073,1060	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 402.648,8186	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 398.830,2312	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 407.315,9808	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:07:14:987
5,2000 %	R\$ 402.224,5311	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:09:24:590
6,1000 %	R\$ 398.405,9438	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:10:13:590
6,2000 %	R\$ 397.981,6563	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:11:24:770
6,5000 %	R\$ 396.708,7938	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:12:36:947
4,0000 %	R\$ 407.315,9808	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:12:40:150
6,7000 %	R\$ 395.860,2189	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:13:02:743
6,0000 %	R\$ 398.830,2312	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:13:38:637
7,1000 %	R\$ 394.163,0690	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:15:28:630
6,6500 %	R\$ 396.072,3626	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:47:270
8,0000 %	R\$ 390.344,4816	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:08:147
6,9500 %	R\$ 394.799,5002	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:23:960
8,0100 %	R\$ 390.302,0529	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:16:35:837
8,0100 %	R\$ 390.302,0529	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:49:133
8,0200 %	R\$ 390.259,6242	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:10:433
8,1600 %	R\$ 389.665,6217	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:37:340
8,2000 %	R\$ 389.495,9067	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:18:09:467
8,3000 %	R\$ 389.071,6192	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:18:10:140
8,1700 %	R\$ 389.623,1929	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:18:12:733
8,3600 %	R\$ 388.817,0467	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:16:953
8,4000 %	R\$ 388.647,3317	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:19:05:910
8,5700 %	R\$ 387.926,0430	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:18:207
7,0000 %	R\$ 394.587,3564	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:19:35:083
7,8000 %	R\$ 391.193,0566	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:19:36:270
8,6200 %	R\$ 387.713,8993	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:43:067
8,7000 %	R\$ 387.374,4693	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:20:22:930
8,6300 %	R\$ 387.671,4705	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:27:133
9,0000 %	R\$ 386.101,6068	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:20:37:180
8,8500 %	R\$ 386.738,0381	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:290

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 8,7000%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 9,0000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do

edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.

Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 5 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 318.585,2324	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 321.635,5166	15/08/2019 18:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Campo Largo.							
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 321.974,4370	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 321.974,4370	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 335.531,2554	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 335.531,2554	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 338.886,5680	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 338.886,5680	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> : Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 338.920,1211	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 338.920,1211	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 338.920,1211	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Campo Largo							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------	--------------------	----------	--------------------

0,0001 %	R\$ 338.920,1211	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 338.920,1211	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 338.920,1211	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 338.886,5680	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 338.886,5680	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 335.531,2554	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 335.531,2554	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 321.974,4370	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 321.974,4370	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 321.635,5166	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 318.585,2324	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 325.363,6416	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:07:23:393
5,2000 %	R\$ 321.296,5961	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:09:36:917
6,1000 %	R\$ 318.246,3120	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:10:20:700
6,2000 %	R\$ 317.907,3915	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:11:32:783
4,0000 %	R\$ 325.363,6416	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:12:47:227
6,5000 %	R\$ 316.890,6301	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:13:14:167
6,7000 %	R\$ 316.212,7892	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:13:25:043
6,0000 %	R\$ 318.585,2324	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:13:46:950
7,1000 %	R\$ 314.857,1074	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:15:36:957
6,6500 %	R\$ 316.382,2495	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:46:693
6,9500 %	R\$ 315.365,4881	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:13:570
8,0000 %	R\$ 311.806,8232	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:15:850
8,0100 %	R\$ 311.772,9312	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:48:993
8,0200 %	R\$ 311.739,0392	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:09:370
8,1600 %	R\$ 311.264,5505	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:37:327
8,3500 %	R\$ 310.620,6016	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:18:05:187
8,3600 %	R\$ 310.586,7096	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:16:187
8,4000 %	R\$ 310.451,1414	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:18:18:017
9,5000 %	R\$ 306.723,0163	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:19:13:880
8,5700 %	R\$ 309.874,9766	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:20:630
7,0000 %	R\$ 315.196,0278	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:19:42:037
8,6200 %	R\$ 309.705,5164	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:44:910
7,8000 %	R\$ 312.484,6642	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:19:49:833
8,6300 %	R\$ 309.671,6244	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:21:243
8,8500 %	R\$ 308.925,9993	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:307
9,6000 %	R\$ 306.384,0959	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:20:57:400

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 9,5000%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 9,6000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37,



	12:39:48	pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 6 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 156.711,7992	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 158.212,2314	15/08/2019 18:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Pinhais.							
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 158.378,9460	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 158.378,9460	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 165.047,5332	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 165.047,5332	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 166.698,0086	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 166.698,0086	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 166.714,5133	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 166.714,5133	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 166.714,5133	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 166.714,5133	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 166.714,5133	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 166.714,5133	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 166.698,0086	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 166.698,0086	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 165.047,5332	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 165.047,5332	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 158.378,9460	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 158.378,9460	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 158.212,2314	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 156.711,7992	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 160.046,0928	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:07:31:220
5,2000 %	R\$ 158.045,5167	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:09:45:950
6,1000 %	R\$ 156.545,0846	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:10:30:983
6,2000 %	R\$ 156.378,3699	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:12:16:897
4,0000 %	R\$ 160.046,0928	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:12:56:150
6,0000 %	R\$ 156.711,7992	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:13:54:653
6,6500 %	R\$ 155.628,1538	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:43:740
7,1000 %	R\$ 154.877,9378	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:16:02:053
6,9500 %	R\$ 155.128,0098	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:18:007
8,0000 %	R\$ 153.377,5056	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:23:633
8,0100 %	R\$ 153.360,8342	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:16:48:307
8,0100 %	R\$ 153.360,8342	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:49:010
8,0200 %	R\$ 153.344,1627	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:09:497
8,0200 %	R\$ 153.344,1627	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:17:12:387
8,1600 %	R\$ 153.110,7622	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:52:247
8,3500 %	R\$ 152.794,0043	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:17:58:357
8,3600 %	R\$ 152.777,3328	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:17:233
8,4000 %	R\$ 152.710,6469	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:19:14:677
8,5700 %	R\$ 152.427,2320	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:19:787
8,6200 %	R\$ 152.343,8746	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:42:100
7,0000 %	R\$ 155.044,6524	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:19:49:443
7,8000 %	R\$ 153.710,9350	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:20:06:290
8,6300 %	R\$ 152.327,2032	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:20:930
8,8500 %	R\$ 151.960,4309	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:680

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDEIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 8,3500%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 8,4000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do

edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.

Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 7 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 362.233,7940	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 365.701,9899	15/08/2019 18:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Paranaguá.							
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 366.087,3450	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - PINHAIS							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 366.087,3450	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 381.501,5490	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 381.501,5490	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 385.316,5645	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 385.316,5645	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 385.354,7147	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 385.354,7147	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 385.354,7147	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranaguá							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------	--------------------	----------	--------------------

0,0001 %	R\$ 385.354,7147	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 385.354,7147	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 385.354,7147	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 385.316,5645	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 385.316,5645	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 381.501,5490	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 381.501,5490	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 366.087,3450	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 366.087,3450	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 365.701,9899	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 362.233,7940	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 369.940,8960	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:07:37:207
5,2000 %	R\$ 365.316,6348	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:10:28:263
6,1000 %	R\$ 361.848,4389	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:10:38:017
6,2000 %	R\$ 361.463,0838	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:12:07:913
6,5000 %	R\$ 360.307,0185	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:13:03:743
4,0000 %	R\$ 369.940,8960	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:13:06:337
6,7000 %	R\$ 359.536,3083	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:13:32:637
6,0000 %	R\$ 362.233,7940	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:14:02:733
6,6500 %	R\$ 359.728,9859	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:46:537
6,9500 %	R\$ 358.572,9206	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:13:583
8,0000 %	R\$ 354.526,6920	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:30:023
7,1000 %	R\$ 357.994,8879	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:16:35:790
8,0100 %	R\$ 354.488,1565	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:49:010
8,0200 %	R\$ 354.449,6210	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:09:557
8,1600 %	R\$ 353.910,1239	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:37:310
8,3000 %	R\$ 353.370,6267	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:17:48:310
8,3600 %	R\$ 353.139,4137	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:16:170
8,5700 %	R\$ 352.330,1680	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:18:190
8,3700 %	R\$ 353.100,8782	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:19:24:050
8,6200 %	R\$ 352.137,4904	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:47:740
7,0000 %	R\$ 358.380,2430	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:19:58:100
7,8000 %	R\$ 355.297,4022	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:20:16:337
8,6300 %	R\$ 352.098,9549	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:27:150
8,6500 %	R\$ 352.021,8839	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:20:44:730
8,8500 %	R\$ 351.251,1737	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:370

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDEIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 8,6500%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 6,7000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do

edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.

Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

### Item: 8 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 115.824,2244	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 116.933,1798	15/08/2019 18:44:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Colombo.							
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 117.056,3970	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUcoes LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 117.056,3970	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 121.985,0874	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 121.985,0874	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 123.204,9383	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 123.204,9383	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 123.217,1368	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 123.217,1368	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 123.217,1368	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Colombo							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------	--------------------	----------	--------------------

0,0001 %	R\$ 123.217,1368	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 123.217,1368	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 123.217,1368	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 123.204,9383	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 123.204,9383	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 121.985,0874	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 121.985,0874	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 117.056,3970	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 117.056,3970	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 116.933,1798	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 115.824,2244	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 118.288,5696	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:07:43:597
5,2000 %	R\$ 116.809,9625	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:10:40:517
6,1000 %	R\$ 115.701,0072	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:10:46:970
6,2000 %	R\$ 115.577,7899	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:11:57:710
4,0000 %	R\$ 118.288,5696	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:13:17:057
6,0000 %	R\$ 115.824,2244	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:14:10:560
6,6500 %	R\$ 115.023,3123	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:46:647
6,9500 %	R\$ 114.653,6605	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:17:990
7,1000 %	R\$ 114.468,8346	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:16:22:400
8,0000 %	R\$ 113.359,8792	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:36:900
8,0100 %	R\$ 113.347,5575	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:49:290
8,0100 %	R\$ 113.347,5575	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:16:54:730
8,0200 %	R\$ 113.335,2358	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:17:370
8,5000 %	R\$ 112.743,7929	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:17:36:013
8,1600 %	R\$ 113.162,7316	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:57:403
8,3600 %	R\$ 112.916,2971	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:17:420
8,6000 %	R\$ 112.620,5757	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:19:00:003
8,5700 %	R\$ 112.657,5409	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:19:847
7,0000 %	R\$ 114.592,0518	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:20:05:163
8,5800 %	R\$ 112.645,2191	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:07:757
7,8000 %	R\$ 113.606,3138	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:20:25:210
8,6200 %	R\$ 112.595,9322	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:20:37:727
8,8100 %	R\$ 112.361,8194	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:573

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8100%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 8,6200%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 6,2000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Volta de Fase	28/08/2019	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

	12:40:10	
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 9 - GRUPO 1 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	1	6,0000 %	R\$ 191.039,4430	22/08/2019 22:05:35
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 192.868,5441	15/08/2019 18:44:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Irati.							
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 193.071,7775	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 193.071,7775	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 201.201,1155	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 201.201,1155	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 203.213,1267	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 203.213,1267	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 203.233,2468	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 203.233,2468	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 203.233,2468	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Irati							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 203.233,2468	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 203.233,2468	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037



0,0001 %	R\$ 203.233,2468	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 203.213,1267	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 203.213,1267	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 201.201,1155	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 201.201,1155	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 193.071,7775	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 193.071,7775	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 192.868,5441	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
6,0000 %	R\$ 191.039,4430	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 195.104,1120	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:07:50:863
5,2000 %	R\$ 192.665,3106	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:10:46:797
6,1000 %	R\$ 190.836,2096	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:11:03:893
6,2000 %	R\$ 190.632,9761	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:11:47:317
6,5000 %	R\$ 190.023,2758	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:12:47:400
6,7000 %	R\$ 189.616,8089	30.941.974/0001-30	23/08/2019 10:13:14:010
4,0000 %	R\$ 195.104,1120	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:13:24:150
6,0000 %	R\$ 191.039,4430	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:14:18:203
6,6500 %	R\$ 189.718,4256	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:15:46:550
7,1200 %	R\$ 188.763,2284	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:15:55:443
6,9500 %	R\$ 189.108,7253	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:17:740
8,0000 %	R\$ 186.974,7740	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:16:43:337
8,0100 %	R\$ 186.954,4507	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:16:49:010
7,1000 %	R\$ 188.803,8751	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:16:49:260
8,0200 %	R\$ 186.934,1274	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:10:090
9,0000 %	R\$ 184.942,4395	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:17:28:870
8,1600 %	R\$ 186.649,6005	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:17:50:733
8,4000 %	R\$ 186.161,8402	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:17:57:967
8,3600 %	R\$ 186.243,1336	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:18:16:157
9,1000 %	R\$ 184.739,2061	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:18:24:640
8,5700 %	R\$ 185.816,3434	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:18:240
8,6200 %	R\$ 185.714,7267	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:42:943
7,0000 %	R\$ 189.007,1085	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:20:17:477
8,6300 %	R\$ 185.694,4033	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:27:133
9,1500 %	R\$ 184.637,5894	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:20:29:820
7,8000 %	R\$ 187.381,2409	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:20:38:570
8,8500 %	R\$ 185.247,2897	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:20:49:260

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	28/08/2019 12:40:16:463	28/08/2019 12:45:16:463	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:05:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:11:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:16:03.
Encerrado	23/08/2019 10:20:58	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:44:02	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 8,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	27/08/2019 10:14:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDEIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 9,1500%. Motivo: Licitante não comprovou tempo de experiência de 3 anos, conforme item 8.9.4 do edital.
Recusa	27/08/2019 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, pelo melhor lance de 6,7000%. Motivo: Licitante não ao item 8.9.4 do edital experiência mínima de 3 anos.
Recusa	28/08/2019 12:39:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8000%. Motivo: Motivo da Recusa: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do



edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.

Volta de Fase	28/08/2019 12:40:10	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	28/08/2019 12:40:16	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	28/08/2019 12:46:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Encerrado	28/08/2019 12:46:16	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:19:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, pelo melhor lance de 7,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 10 - GRUPO 2 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 149.169,6270	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 149.169,6270	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 155.450,4534	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 155.450,4534	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 157.004,9580	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,5030	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,5030	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,5030	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jaguariáiva							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 157.020,5030	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 157.020,5030	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 157.020,5030	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 157.004,9580	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 155.450,4534	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 155.450,4534	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 149.169,6270	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 149.169,6270	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 150.739,8336	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:08:22:740
5,0010 %	R\$ 149.168,0568	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:11:50:443

3,0000 %	R\$ 152.310,0402	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:13:43:293
4,8000 %	R\$ 149.483,6684	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:15:04:423
5,2000 %	R\$ 148.855,5857	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:19:40:973
5,1200 %	R\$ 148.981,2023	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:13:240
5,1300 %	R\$ 148.965,5002	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:40:990
5,1500 %	R\$ 148.934,0961	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:06:163
5,1700 %	R\$ 148.902,6919	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:46:493
5,1800 %	R\$ 148.886,9899	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:08:777
5,1900 %	R\$ 148.871,2878	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:35:060
5,2100 %	R\$ 148.839,8837	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:26:05:720
5,2000 %	R\$ 148.855,5857	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:15:377
5,2100 %	R\$ 148.839,8837	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:44:753
5,2200 %	R\$ 148.824,1816	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:06:893
5,2200 %	R\$ 148.824,1816	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:13:973
5,2300 %	R\$ 148.808,4795	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:35:100
5,0000 %	R\$ 149.169,6270	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:27:36:227
5,2300 %	R\$ 148.808,4795	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:42:820
5,2400 %	R\$ 148.792,7775	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:00:477
5,2400 %	R\$ 148.792,7775	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:11:743
5,2500 %	R\$ 148.777,0754	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:28:197
5,2600 %	R\$ 148.761,3733	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:52:010
5,2700 %	R\$ 148.745,6713	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:29:16:043
5,2450 %	R\$ 148.784,9264	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:29:19:530
5,2700 %	R\$ 148.745,6713	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:27:530
5,2800 %	R\$ 148.729,9692	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:03:190
5,2900 %	R\$ 148.714,2671	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:21:580
5,2900 %	R\$ 148.714,2671	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:23:377
5,3000 %	R\$ 148.698,5651	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:45:270
5,3000 %	R\$ 148.698,5651	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:56:490
5,3100 %	R\$ 148.682,8630	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:34:443
5,3200 %	R\$ 148.667,1609	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:43:227
5,3300 %	R\$ 148.651,4589	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:56:540
5,3400 %	R\$ 148.635,7568	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:32:13:057
5,3400 %	R\$ 148.635,7568	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:29:463
5,3500 %	R\$ 148.620,0547	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:49:810
5,3600 %	R\$ 148.604,3527	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:33:07:607
5,3600 %	R\$ 148.604,3527	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:09:937
5,3700 %	R\$ 148.588,6506	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:30:577
5,3700 %	R\$ 148.588,6506	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:33:37:687
5,3800 %	R\$ 148.572,9485	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:26:003
5,3900 %	R\$ 148.557,2465	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:47:490
5,3900 %	R\$ 148.557,2465	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:34:52:817
5,4000 %	R\$ 148.541,5444	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:07:647
5,4100 %	R\$ 148.525,8423	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:35:23:367
5,4100 %	R\$ 148.525,8423	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:40:040
5,4200 %	R\$ 148.510,1403	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:01:320
5,4300 %	R\$ 148.494,4382	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:18:073
5,4300 %	R\$ 148.494,4382	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:36:590
5,4400 %	R\$ 148.478,7361	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:15:593
5,4400 %	R\$ 148.478,7361	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:17:157
5,4500 %	R\$ 148.463,0341	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:40:610
5,4600 %	R\$ 148.447,3320	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:49:127
5,4700 %	R\$ 148.431,6299	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:37:503
5,4900 %	R\$ 148.400,2258	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:02:630
5,4800 %	R\$ 148.415,9279	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:39:06:443
5,5000 %	R\$ 148.384,5237	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:32:303
5,5100 %	R\$ 148.368,8217	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:39:53:027
5,5100 %	R\$ 148.368,8217	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:03:213

5,5200 %	R\$ 148.353,1196	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:23:450
5,5200 %	R\$ 148.353,1196	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:40:26:683
5,5300 %	R\$ 148.337,4176	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:40:53:013
5,5300 %	R\$ 148.337,4176	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:00:903
5,5400 %	R\$ 148.321,7155	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:27:093
5,5500 %	R\$ 148.306,0134	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:34:110
5,5500 %	R\$ 148.306,0134	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:47:597
5,5600 %	R\$ 148.290,3114	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:30:350
5,5700 %	R\$ 148.274,6093	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:52:820
5,5800 %	R\$ 148.258,9072	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:04:350
5,5800 %	R\$ 148.258,9072	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:12:930
5,5900 %	R\$ 148.243,2052	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:53:493
5,6000 %	R\$ 148.227,5031	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:44:07:963
5,6000 %	R\$ 148.227,5031	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:24:763
5,6100 %	R\$ 148.211,8010	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:48:217
5,6200 %	R\$ 148.196,0990	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:45:17:250
5,6200 %	R\$ 148.196,0990	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:17:390
5,6300 %	R\$ 148.180,3969	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:40:597
5,6400 %	R\$ 148.164,6948	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:45:50:800
5,6400 %	R\$ 148.164,6948	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:06:800
5,6500 %	R\$ 148.148,9928	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:44:680
5,6600 %	R\$ 148.133,2907	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:47:04:447
5,6600 %	R\$ 148.133,2907	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:14:697
5,6700 %	R\$ 148.117,5886	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:35:573
5,6800 %	R\$ 148.101,8866	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:47:54:043
5,6800 %	R\$ 148.101,8866	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:56:433
5,6900 %	R\$ 148.086,1845	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:48:22:513
5,6900 %	R\$ 148.086,1845	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:28:437
5,7000 %	R\$ 148.070,4824	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:11:720

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	26/08/2019 14:55:00:610	26/08/2019 15:00:00:610	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:06:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:23:30.
Encerrado	23/08/2019 10:49:15	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,7000%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 14:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,6900%. Motivo: Motivo da Recusa: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Volta de Fase	26/08/2019 14:55:00	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:55:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 15:01:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:00:00 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 15:01:18	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 09:41:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,2450%.

Habilitado 29/08/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 11:54:31 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 11 - GRUPO 2 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 280.931,3210	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 280.931,3210	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 292.760,0082	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 292.760,0082	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 295.687,6083	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 295.716,8843	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho							
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 295.716,8843	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 295.716,8843	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Jacarezinho							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 295.716,8843	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 295.716,8843	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 295.716,8843	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 295.687,6083	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 292.760,0082	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 292.760,0082	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 280.931,3210	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 280.931,3210	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 283.888,4928	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:08:29:990
5,0010 %	R\$ 280.928,3639	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:12:05:990
3,0000 %	R\$ 286.845,6646	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:13:54:560
4,8000 %	R\$ 281.522,7554	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:15:11:550
5,1000 %	R\$ 280.635,6039	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:19:54:537
5,1200 %	R\$ 280.576,4604	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:12:973
5,1400 %	R\$ 280.517,3170	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:23:38:913
5,1300 %	R\$ 280.546,8887	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:46:520
5,1500 %	R\$ 280.487,7453	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:07:070
5,1600 %	R\$ 280.458,1736	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:24:24:680
5,1700 %	R\$ 280.428,6018	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:46:463

5,1800 %	R\$ 280.399,0301	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:07:027
5,1900 %	R\$ 280.369,4584	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:25:14:247
5,1900 %	R\$ 280.369,4584	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:38:437
5,2000 %	R\$ 280.339,8867	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:25:55:920
5,2000 %	R\$ 280.339,8867	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:07:830
5,2100 %	R\$ 280.310,3150	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:50:910
5,2200 %	R\$ 280.280,7433	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:00:927
5,2200 %	R\$ 280.280,7433	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:12:863
5,2300 %	R\$ 280.251,1715	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:29:710
5,2300 %	R\$ 280.251,1715	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:35:070
5,0000 %	R\$ 280.931,3210	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:27:43:240
5,2400 %	R\$ 280.221,5998	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:54:150
5,2400 %	R\$ 280.221,5998	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:00:117
5,2500 %	R\$ 280.192,0281	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:22:900
5,2600 %	R\$ 280.162,4564	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:48:667
5,2600 %	R\$ 280.162,4564	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:18:733
5,2500 %	R\$ 280.192,0281	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:29:34:937
5,2700 %	R\$ 280.132,8847	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:50:953
5,2800 %	R\$ 280.103,3129	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:00:690
5,2800 %	R\$ 280.103,3129	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:30:143
5,2900 %	R\$ 280.073,7412	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:39:487
5,2900 %	R\$ 280.073,7412	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:58:740
5,3000 %	R\$ 280.044,1695	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:15:710
5,3000 %	R\$ 280.044,1695	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:26:270
5,3100 %	R\$ 280.014,5978	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:36:803
5,3200 %	R\$ 279.985,0261	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:54:040
5,3300 %	R\$ 279.955,4544	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:48:170
5,3300 %	R\$ 279.955,4544	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:32:55:323
5,3400 %	R\$ 279.925,8826	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:09:140
5,3500 %	R\$ 279.896,3109	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:33:21:577
5,3500 %	R\$ 279.896,3109	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:30:483
5,3600 %	R\$ 279.866,7392	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:50:687
5,3700 %	R\$ 279.837,1675	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:34:29:863
5,3700 %	R\$ 279.837,1675	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:47:473
5,3800 %	R\$ 279.807,5958	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:07:570
5,3800 %	R\$ 279.807,5958	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:35:12:507
5,3900 %	R\$ 279.778,0240	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:33:087
5,4000 %	R\$ 279.748,4523	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:35:46:103
5,4000 %	R\$ 279.748,4523	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:17:040
5,4100 %	R\$ 279.718,8806	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:37:277
5,4200 %	R\$ 279.689,3089	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:52:700
5,4200 %	R\$ 279.689,3089	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:15:700
5,4300 %	R\$ 279.659,7372	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:40:627
5,4400 %	R\$ 279.630,1655	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:55:750
5,4500 %	R\$ 279.600,5937	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:37:490
5,4600 %	R\$ 279.571,0220	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:38:57:630
5,4700 %	R\$ 279.541,4503	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:02:647
5,4800 %	R\$ 279.511,8786	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:39:24:413
5,4800 %	R\$ 279.511,8786	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:32:320
5,4900 %	R\$ 279.482,3069	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:03:197
5,5000 %	R\$ 279.452,7351	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:40:19:590
5,5000 %	R\$ 279.452,7351	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:39:903
5,5100 %	R\$ 279.423,1634	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:00:233
5,5100 %	R\$ 279.423,1634	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:01:920
5,5200 %	R\$ 279.393,5917	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:21:953
5,5300 %	R\$ 279.364,0200	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:42:033
5,5300 %	R\$ 279.364,0200	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:46:657
5,5400 %	R\$ 279.334,4483	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:16:597

5,5400 %	R\$ 279.334,4483	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:42:27:253
5,5500 %	R\$ 279.304,8766	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:49:723
5,5600 %	R\$ 279.275,3048	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:42:57:380
5,5600 %	R\$ 279.275,3048	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:12:600
5,5700 %	R\$ 279.245,7331	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:32:680
5,5800 %	R\$ 279.216,1614	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:53:480
5,5800 %	R\$ 279.216,1614	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:58:900
5,5900 %	R\$ 279.186,5897	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:21:763
5,6000 %	R\$ 279.157,0180	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:48:217
5,6100 %	R\$ 279.127,4463	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:44:59:560
5,6100 %	R\$ 279.127,4463	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:17:983
5,6200 %	R\$ 279.097,8745	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:40:597
5,6300 %	R\$ 279.068,3028	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:45:57:470
5,6300 %	R\$ 279.068,3028	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:43:820
5,6400 %	R\$ 279.038,7311	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:14:807
5,6500 %	R\$ 279.009,1594	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:47:26:510
5,6500 %	R\$ 279.009,1594	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:07:840
5,6600 %	R\$ 278.979,5877	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:28:560
5,6700 %	R\$ 278.950,0159	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:49:873
5,6800 %	R\$ 278.920,4442	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:49:05:267
5,6800 %	R\$ 278.920,4442	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:11:733

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	26/08/2019 14:55:00:610	26/08/2019 15:00:00:610	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:06:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:23:30.
Encerrado	23/08/2019 10:49:15	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,6800%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 14:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,6800%. Motivo: Motivo da Recusa: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Volta de Fase	26/08/2019 14:55:00	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:55:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 15:01:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:00:00 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 15:01:18	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 09:41:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,2500%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 12 - GRUPO 2 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Desconto	Valor com	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	----------	-----------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP			Desconto	Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMES ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 329.464,7310	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 329.464,7310	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 343.336,9302	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 343.336,9302	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 346.770,2996	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 346.804,6332	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 346.804,6332	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 346.804,6332	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Têlemaco Borba							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 346.804,6332	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 346.804,6332	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 346.804,6332	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 346.770,2996	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 343.336,9302	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 343.336,9302	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 329.464,7310	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 329.464,7310	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 332.932,7808	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:08:36:303
5,0010 %	R\$ 329.461,2630	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:12:17:787
3,0000 %	R\$ 336.400,8306	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:14:02:293
4,8000 %	R\$ 330.158,3410	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:15:19:613
5,1000 %	R\$ 329.117,9261	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:20:02:790
5,1200 %	R\$ 329.048,5651	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:13:240
5,1300 %	R\$ 329.013,8846	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:41:083
5,1400 %	R\$ 328.979,2041	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:23:45:710
5,1500 %	R\$ 328.944,5236	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:05:040
5,1600 %	R\$ 328.909,8431	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:25:947
5,1600 %	R\$ 328.909,8431	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:24:31:120
5,1800 %	R\$ 328.840,4821	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:46:527
5,1900 %	R\$ 328.805,8016	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:25:00:607
5,1900 %	R\$ 328.805,8016	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:08:857
5,2000 %	R\$ 328.771,1211	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:35:327
5,2100 %	R\$ 328.736,4406	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:26:11:423
5,2100 %	R\$ 328.736,4406	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:15:627
5,2200 %	R\$ 328.701,7601	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:26:47:220
5,2200 %	R\$ 328.701,7601	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:50:487
5,2300 %	R\$ 328.667,0796	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:13:287

5,2400 %	R\$ 328.632,3991	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:18:613
5,2400 %	R\$ 328.632,3991	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:35:083
5,0000 %	R\$ 329.464,7310	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:27:53:460
5,2500 %	R\$ 328.597,7186	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:55:773
5,2500 %	R\$ 328.597,7186	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:04:023
5,2600 %	R\$ 328.563,0381	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:22:930
5,2600 %	R\$ 328.563,0381	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:42:997
5,2700 %	R\$ 328.528,3576	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:52:027
5,2700 %	R\$ 328.528,3576	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:29:09:887
5,2800 %	R\$ 328.493,6771	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:18:763
5,2800 %	R\$ 328.493,6771	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:29:34:077
5,2500 %	R\$ 328.597,7186	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:29:45:920
5,2900 %	R\$ 328.458,9966	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:57:280
5,3000 %	R\$ 328.424,3161	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:15:453
5,3000 %	R\$ 328.424,3161	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:23:080
5,3100 %	R\$ 328.389,6356	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:50:550
5,3100 %	R\$ 328.389,6356	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:56:490
5,3200 %	R\$ 328.354,9551	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:19:990
5,3500 %	R\$ 328.250,9136	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:24:083
5,3400 %	R\$ 328.285,5941	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:56:367
5,3500 %	R\$ 328.250,9136	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:48:153
5,3600 %	R\$ 328.216,2331	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:09:497
5,3700 %	R\$ 328.181,5526	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:33:30:217
5,3700 %	R\$ 328.181,5526	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:25:970
5,3800 %	R\$ 328.146,8721	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:47:537
5,3900 %	R\$ 328.112,1916	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:35:05:333
5,3900 %	R\$ 328.112,1916	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:08:007
5,4000 %	R\$ 328.077,5111	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:33:087
5,4000 %	R\$ 328.077,5111	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:35:39:273
5,4100 %	R\$ 328.042,8306	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:10:527
5,4200 %	R\$ 328.008,1501	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:24:120
5,4200 %	R\$ 328.008,1501	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:37:340
5,4300 %	R\$ 327.973,4696	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:46:683
5,4300 %	R\$ 327.973,4696	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:16:407
5,4400 %	R\$ 327.938,7891	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:30:220
5,4400 %	R\$ 327.938,7891	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:50:237
5,4500 %	R\$ 327.904,1086	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:38:21:737
5,4600 %	R\$ 327.869,4281	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:37:503
5,4700 %	R\$ 327.834,7476	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:38:50:177
5,4800 %	R\$ 327.800,0671	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:02:647
5,4900 %	R\$ 327.765,3866	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:35:180
5,5000 %	R\$ 327.730,7061	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:39:45:917
5,5000 %	R\$ 327.730,7061	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:03:213
5,5100 %	R\$ 327.696,0257	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:35:920
5,5200 %	R\$ 327.661,3452	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:40:44:217
5,5200 %	R\$ 327.661,3452	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:00:640
5,5300 %	R\$ 327.626,6647	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:21:953
5,5400 %	R\$ 327.591,9842	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:46:970
5,5400 %	R\$ 327.591,9842	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:48:893
5,5500 %	R\$ 327.557,3037	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:17:240
5,5600 %	R\$ 327.522,6232	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:42:34:600
5,5600 %	R\$ 327.522,6232	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:52:820
5,5700 %	R\$ 327.487,9427	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:12:943
5,5800 %	R\$ 327.453,2622	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:26:743
5,5800 %	R\$ 327.453,2622	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:33:370
5,5900 %	R\$ 327.418,5817	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:56:557
5,6000 %	R\$ 327.383,9012	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:21:777
5,6100 %	R\$ 327.349,2207	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:44:32:623



5,6100 %	R\$ 327.349,2207	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:48:513
5,6200 %	R\$ 327.314,5402	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:21:953
5,6200 %	R\$ 327.314,5402	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:45:42:423
5,6300 %	R\$ 327.279,8597	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:42:423
5,6400 %	R\$ 327.245,1792	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:06:567
5,6400 %	R\$ 327.245,1792	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:46:10:957
5,6500 %	R\$ 327.210,4987	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:43:820
5,6600 %	R\$ 327.175,8182	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:47:11:837
5,6600 %	R\$ 327.175,8182	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:14:680
5,6700 %	R\$ 327.141,1377	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:47:39:370
5,6700 %	R\$ 327.141,1377	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:05:870
5,6800 %	R\$ 327.106,4572	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:28:437
5,6900 %	R\$ 327.071,7767	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:48:45:390
5,6900 %	R\$ 327.071,7767	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:13:140

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	26/08/2019 14:55:00:610	26/08/2019 15:00:00:610	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:06:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:23:30.
Encerrado	23/08/2019 10:49:15	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,6900%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 14:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,6900%. Motivo: Motivo da Recusa: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Volta de Fase	26/08/2019 14:55:00	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:55:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 15:01:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:00:00 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 15:01:18	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 09:41:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,2500%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 13 - GRUPO 2 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 116.505,5870	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Astorga							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 116.505,5870	22/08/2019 16:58:09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Astorga

17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 121.411,0854	13/08/2019 14:29:55
--------------------	------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Astorga

32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 121.411,0854	22/08/2019 16:41:06
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Astorga

01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 122.625,1963	22/08/2019 17:43:48
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Astorga

07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 122.637,3374	21/08/2019 10:44:22
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Astorga

04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 122.637,3374	21/08/2019 11:42:30
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Astorga

11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 122.637,3374	22/08/2019 14:55:30
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Astorga**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 122.637,3374	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 122.637,3374	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 122.637,3374	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 122.625,1963	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 121.411,0854	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 121.411,0854	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 116.505,5870	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 116.505,5870	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 117.731,9616	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:08:44:977
5,0010 %	R\$ 116.504,3607	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:12:25:303
3,0000 %	R\$ 118.958,3362	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:14:08:403
4,8000 %	R\$ 116.750,8620	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:15:28:630
5,1000 %	R\$ 116.382,9496	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:20:09:273
5,1200 %	R\$ 116.358,4221	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:12:927
5,1300 %	R\$ 116.346,1584	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:41:223
5,1400 %	R\$ 116.333,8946	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:23:51:977
5,1500 %	R\$ 116.321,6309	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:06:273
5,1600 %	R\$ 116.309,3671	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:26:400
5,1700 %	R\$ 116.297,1034	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:24:40:120
5,1800 %	R\$ 116.284,8396	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:46:480
5,1900 %	R\$ 116.272,5759	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:25:08:450
5,1900 %	R\$ 116.272,5759	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:09:260
5,2000 %	R\$ 116.260,3121	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:34:437
5,2100 %	R\$ 116.248,0484	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:15:423
5,2100 %	R\$ 116.248,0484	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:26:19:080
5,2200 %	R\$ 116.235,7846	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:44:673
5,2300 %	R\$ 116.223,5209	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:26:54:380
5,2300 %	R\$ 116.223,5209	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:55:617
5,0000 %	R\$ 116.505,5870	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:28:01:273
5,2400 %	R\$ 116.211,2571	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:26:650
5,2400 %	R\$ 116.211,2571	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:28:167
5,2500 %	R\$ 116.198,9934	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:54:120
5,2600 %	R\$ 116.186,7297	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:59:950
5,2600 %	R\$ 116.186,7297	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:31:967
5,2700 %	R\$ 116.174,4659	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:52:610
5,2500 %	R\$ 116.198,9934	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:29:55:703

5,2800 %	R\$ 116.162,2022	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:06:797
5,2800 %	R\$ 116.162,2022	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:23:830
5,2900 %	R\$ 116.149,9384	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:56:490
5,3000 %	R\$ 116.137,6747	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:04:207
5,3000 %	R\$ 116.137,6747	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:19:973
5,3100 %	R\$ 116.125,4109	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:48:460
5,3200 %	R\$ 116.113,1472	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:54:057
5,3300 %	R\$ 116.100,8834	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:32:20:057
5,3300 %	R\$ 116.100,8834	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:29:493
5,3400 %	R\$ 116.088,6197	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:49:840
5,3500 %	R\$ 116.076,3559	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:33:01:090
5,3500 %	R\$ 116.076,3559	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:10:060
5,3600 %	R\$ 116.064,0922	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:30:560
5,3700 %	R\$ 116.051,8284	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:33:44:330
5,3700 %	R\$ 116.051,8284	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:26:487
5,3800 %	R\$ 116.039,5647	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:47:520
5,3900 %	R\$ 116.027,3010	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:34:59:600
5,3900 %	R\$ 116.027,3010	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:07:600
5,4000 %	R\$ 116.015,0372	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:39:507
5,4100 %	R\$ 116.002,7735	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:35:54:587
5,4100 %	R\$ 116.002,7735	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:14:150
5,4200 %	R\$ 115.990,5097	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:31:463
5,4200 %	R\$ 115.990,5097	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:36:903
5,4300 %	R\$ 115.978,2460	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:58:577
5,4300 %	R\$ 115.978,2460	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:15:593
5,4400 %	R\$ 115.965,9822	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:23:513
5,4400 %	R\$ 115.965,9822	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:44:843
5,4500 %	R\$ 115.953,7185	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:38:09:707
5,4500 %	R\$ 115.953,7185	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:13:627
5,4900 %	R\$ 115.904,6635	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:38:36:300
5,4700 %	R\$ 115.929,1910	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:40:973
5,4900 %	R\$ 115.904,6635	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:10:443
5,5000 %	R\$ 115.892,3997	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:38:913
5,5100 %	R\$ 115.880,1360	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:39:59:073
5,5100 %	R\$ 115.880,1360	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:27:213
5,5200 %	R\$ 115.867,8723	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:59:153
5,5300 %	R\$ 115.855,6085	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:08:593
5,5300 %	R\$ 115.855,6085	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:27:313
5,5400 %	R\$ 115.843,3448	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:47:690
5,5500 %	R\$ 115.831,0810	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:55:267
5,5500 %	R\$ 115.831,0810	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:27:880
5,5600 %	R\$ 115.818,8173	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:53:100
5,5700 %	R\$ 115.806,5535	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:11:507
5,5700 %	R\$ 115.806,5535	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:13:337
5,5800 %	R\$ 115.794,2898	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:33:667
5,5900 %	R\$ 115.782,0260	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:41:650
5,5900 %	R\$ 115.782,0260	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:56:777
5,6000 %	R\$ 115.769,7623	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:21:763
5,6100 %	R\$ 115.757,4985	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:44:41:967
5,6100 %	R\$ 115.757,4985	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:48:217
5,6200 %	R\$ 115.745,2348	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:17:983
5,6300 %	R\$ 115.732,9711	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:45:34:080
5,6300 %	R\$ 115.732,9711	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:40:597
5,6400 %	R\$ 115.720,7073	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:05:177
5,6500 %	R\$ 115.708,4436	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:46:23:630
5,6500 %	R\$ 115.708,4436	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:46:303
5,6600 %	R\$ 115.696,1798	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:14:697
5,6600 %	R\$ 115.696,1798	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:47:18:557

5,6700 %	R\$ 115.683,9161	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:28:437
5,6800 %	R\$ 115.671,6523	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:48:37:577

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	26/08/2019 14:55:00:610	26/08/2019 15:00:00:610	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:06:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:23:30.
Encerrado	23/08/2019 10:49:15	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,6700%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 14:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,6800%. Motivo: Motivo da Recusa: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Volta de Fase	26/08/2019 14:55:00	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:55:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 15:01:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:00:00 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 15:01:18	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 09:41:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,2500%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

**Item: 14 - GRUPO 2 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 226.150,8820	16/08/2019 12:03:27
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina						
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 226.150,8820	22/08/2019 16:58:09
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina						
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 235.673,0244	13/08/2019 14:29:55
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina						
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 235.673,0244	22/08/2019 16:41:06
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina						
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 238.029,7547	22/08/2019 17:43:48
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina						
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 238.053,3220	21/08/2019 10:44:22

LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Londrina

04.762.861/0001-68	ENGEPROM	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 238.053,3220	21/08/2019
	ENGENHARIA						11:42:30
	LTDA						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Londrina

11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 238.053,3220	22/08/2019
	LTDA						14:55:30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Londrina**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Desconto</b>	<b>Valor com Desconto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
0,0001 %	R\$ 238.053,3220	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 238.053,3220	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 238.053,3220	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 238.029,7547	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 235.673,0244	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 235.673,0244	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 226.150,8820	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 226.150,8820	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 228.531,4176	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:08:50:900
5,0010 %	R\$ 226.148,5015	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:12:39:773
3,0000 %	R\$ 230.911,9532	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:14:16:187
4,8000 %	R\$ 226.626,9892	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:15:36:787
5,1000 %	R\$ 225.912,8285	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:20:15:163
5,1200 %	R\$ 225.865,2178	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:12:957
5,1300 %	R\$ 225.841,4124	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:40:973
5,1400 %	R\$ 225.817,6071	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:23:57:727
5,1500 %	R\$ 225.793,8017	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:05:850
5,1600 %	R\$ 225.769,9964	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:24:45:900
5,1700 %	R\$ 225.746,1910	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:46:447
5,1800 %	R\$ 225.722,3856	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:14:293
5,1900 %	R\$ 225.698,5803	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:25:20:873
5,1900 %	R\$ 225.698,5803	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:38:500
5,2000 %	R\$ 225.674,7749	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:12:640
5,2100 %	R\$ 225.650,9696	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:26:40:470
5,2100 %	R\$ 225.650,9696	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:44:720
5,2200 %	R\$ 225.627,1642	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:13:270
5,2300 %	R\$ 225.603,3589	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:24:210
5,2300 %	R\$ 225.603,3589	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:35:083
5,2400 %	R\$ 225.579,5535	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:55:790
5,0000 %	R\$ 226.150,8820	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:28:08:103
5,2500 %	R\$ 225.555,7481	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:20:180
5,2500 %	R\$ 225.555,7481	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:58:887
5,2600 %	R\$ 225.531,9428	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:29:22:403
5,2600 %	R\$ 225.531,9428	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:51:530
5,2500 %	R\$ 225.555,7481	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:30:06:830
5,2700 %	R\$ 225.508,1374	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:23:050
5,2800 %	R\$ 225.484,3321	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:33:923
5,2800 %	R\$ 225.484,3321	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:58:910
5,3000 %	R\$ 225.436,7214	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:10:130
5,2900 %	R\$ 225.460,5267	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:26:240
5,3100 %	R\$ 225.412,9160	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:56:680
5,3200 %	R\$ 225.389,1107	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:29:527
5,3300 %	R\$ 225.365,3053	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:32:38:543
5,3300 %	R\$ 225.365,3053	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:09:233
5,3400 %	R\$ 225.341,4999	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:26:597
5,3500 %	R\$ 225.317,6946	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:34:46:660
5,3500 %	R\$ 225.317,6946	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:47:490
5,3600 %	R\$ 225.293,8892	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:08:100

5,3700 %	R\$ 225.270,0839	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:35:30:180
5,3700 %	R\$ 225.270,0839	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:42:600
5,3800 %	R\$ 225.246,2785	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:35:620
5,3800 %	R\$ 225.246,2785	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:38:497
5,3900 %	R\$ 225.222,4732	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:11:560
5,3900 %	R\$ 225.222,4732	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:19:467
5,4000 %	R\$ 225.198,6678	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:41:640
5,4000 %	R\$ 225.198,6678	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:42:483
5,4500 %	R\$ 225.079,6410	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:38:15:863
5,4200 %	R\$ 225.151,0571	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:37:520
5,4400 %	R\$ 225.103,4464	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:10:570
5,4500 %	R\$ 225.079,6410	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:38:913
5,4600 %	R\$ 225.055,8357	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:40:06:480
5,4600 %	R\$ 225.055,8357	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:32:870
5,4700 %	R\$ 225.032,0303	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:00:950
5,4800 %	R\$ 225.008,2250	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:19:767
5,4800 %	R\$ 225.008,2250	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:27:983
5,4900 %	R\$ 224.984,4196	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:48:173
5,5000 %	R\$ 224.960,6142	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:42:15:783
5,5000 %	R\$ 224.960,6142	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:26:037
5,5100 %	R\$ 224.936,8089	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:52:820
5,5200 %	R\$ 224.913,0035	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:13:350
5,5200 %	R\$ 224.913,0035	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:19:570
5,5300 %	R\$ 224.889,1982	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:33:523
5,5600 %	R\$ 224.817,7821	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:52:167
5,5400 %	R\$ 224.865,3928	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:03:400
5,5500 %	R\$ 224.841,5875	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:25:497
5,5600 %	R\$ 224.817,7821	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:48:217
5,5700 %	R\$ 224.793,9768	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:12:110
5,5800 %	R\$ 224.770,1714	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:45:25:190
5,5800 %	R\$ 224.770,1714	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:40:877
5,5900 %	R\$ 224.746,3660	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:06:580
5,6000 %	R\$ 224.722,5607	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:46:43:380
5,6000 %	R\$ 224.722,5607	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:55:837
5,6100 %	R\$ 224.698,7553	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:37:527
5,6200 %	R\$ 224.674,9500	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:47:47:010
5,6200 %	R\$ 224.674,9500	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:07:840
5,6300 %	R\$ 224.651,1446	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:28:450
5,6300 %	R\$ 224.651,1446	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:48:30:810
5,6400 %	R\$ 224.627,3393	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:49:843
5,6500 %	R\$ 224.603,5339	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:48:58:907
5,6500 %	R\$ 224.603,5339	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:11:720

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	26/08/2019 14:55:00:610	26/08/2019 15:00:00:610	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:06:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:23:30.
Encerrado	23/08/2019 10:49:15	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,6500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.

Recusa	26/08/2019 14:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,6500%. Motivo: Motivo da Recusa: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Volta de Fase	26/08/2019 14:55:00	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:55:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 15:01:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:00:00 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 15:01:18	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 09:41:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,2500%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

### Item: 15 - GRUPO 2 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMES ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 89.057,4555	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 89.057,4555	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 92.807,2431	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 92.807,2431	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 93.735,3156	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 93.744,5963	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 93.744,5963	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 93.744,5963	22/08/2019 14:55:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Londrina							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 93.744,5963	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 93.744,5963	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 93.744,5963	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 93.735,3156	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 92.807,2431	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 92.807,2431	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 89.057,4555	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 89.057,4555	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037

4,0000 %	R\$ 89.994,9024	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:08:56:617
5,0010 %	R\$ 89.056,5181	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:12:32:007
3,0000 %	R\$ 90.932,3493	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:14:22:547
4,8000 %	R\$ 89.244,9449	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:15:54:537
5,1000 %	R\$ 88.963,7109	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:20:20:977
5,1200 %	R\$ 88.944,9619	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:12:940
5,1300 %	R\$ 88.935,5875	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:23:41:270
5,1400 %	R\$ 88.926,2130	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:24:03:960
5,1500 %	R\$ 88.916,8385	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:06:257
5,1700 %	R\$ 88.898,0896	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:24:46:870
5,1600 %	R\$ 88.907,4640	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:24:51:747
5,1800 %	R\$ 88.888,7151	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:08:433
5,1900 %	R\$ 88.879,3406	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:25:27:730
5,1900 %	R\$ 88.879,3406	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:38:560
5,2000 %	R\$ 88.869,9662	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:19:673
5,2200 %	R\$ 88.851,2172	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:26:33:800
5,2100 %	R\$ 88.860,5917	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:44:720
5,2200 %	R\$ 88.851,2172	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:12:817
5,2300 %	R\$ 88.841,8428	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:35:117
5,2300 %	R\$ 88.841,8428	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:27:35:333
5,2400 %	R\$ 88.832,4683	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:00:133
5,0000 %	R\$ 89.057,4555	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:28:14:587
5,2500 %	R\$ 88.823,0938	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:22:883
5,2600 %	R\$ 88.813,7194	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:28:34:650
5,2600 %	R\$ 88.813,7194	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:56:560
5,2700 %	R\$ 88.804,3449	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:30:733
5,2800 %	R\$ 88.794,9704	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:29:42:360
5,2800 %	R\$ 88.794,9704	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:50:907
5,2500 %	R\$ 88.823,0938	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:30:15:970
5,2900 %	R\$ 88.785,5959	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:28:050
5,2900 %	R\$ 88.785,5959	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:36:330
5,3000 %	R\$ 88.776,2215	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:30:56:427
5,3000 %	R\$ 88.776,2215	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:56:490
5,3100 %	R\$ 88.766,8470	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:24:100
5,3200 %	R\$ 88.757,4725	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:31:31:553
5,3300 %	R\$ 88.748,0981	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:57:133
5,3400 %	R\$ 88.738,7236	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:32:25:650
5,3400 %	R\$ 88.738,7236	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:29:463
5,3500 %	R\$ 88.729,3491	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:32:50:700
5,3600 %	R\$ 88.719,9747	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:33:10:780
5,3600 %	R\$ 88.719,9747	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:33:14:920
5,3700 %	R\$ 88.710,6002	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:25:987
5,3800 %	R\$ 88.701,2257	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:34:38:363
5,3800 %	R\$ 88.701,2257	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:11:913
5,3900 %	R\$ 88.691,8513	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:33:087
5,4000 %	R\$ 88.682,4768	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:36:01:307
5,4000 %	R\$ 88.682,4768	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:14:150
5,4100 %	R\$ 88.673,1023	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:36:54:920
5,4200 %	R\$ 88.663,7279	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:37:04:577
5,4200 %	R\$ 88.663,7279	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:15:593
5,4300 %	R\$ 88.654,3534	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:41:923
5,4400 %	R\$ 88.644,9789	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:38:03:830
5,4400 %	R\$ 88.644,9789	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:16:597
5,4600 %	R\$ 88.626,2300	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:38:37:520
5,4800 %	R\$ 88.607,4810	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:02:647
5,4900 %	R\$ 88.598,1066	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:39:31:303
5,4900 %	R\$ 88.598,1066	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:41:913
5,5000 %	R\$ 88.588,7321	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:03:197



5,5100 %	R\$ 88.579,3576	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:23:700
5,5200 %	R\$ 88.569,9832	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:40:33:013
5,5200 %	R\$ 88.569,9832	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:59:263
5,5300 %	R\$ 88.560,6087	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:24:530
5,5300 %	R\$ 88.560,6087	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:41:27:127
5,5400 %	R\$ 88.551,2342	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:41:46:673
5,5500 %	R\$ 88.541,8598	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:42:02:440
5,5500 %	R\$ 88.541,8598	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:25:537
5,5600 %	R\$ 88.532,4853	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:42:52:740
5,5700 %	R\$ 88.523,1108	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:12:960
5,5800 %	R\$ 88.513,7363	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:43:33:227
5,5800 %	R\$ 88.513,7363	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:43:35:167
5,5900 %	R\$ 88.504,3619	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:02:840
5,6000 %	R\$ 88.494,9874	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:44:15:260
5,6000 %	R\$ 88.494,9874	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:25:293
5,6100 %	R\$ 88.485,6129	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:44:48:547
5,6200 %	R\$ 88.476,2385	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:45:08:500
5,6200 %	R\$ 88.476,2385	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:21:953
5,6300 %	R\$ 88.466,8640	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:45:44:550
5,6400 %	R\$ 88.457,4895	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:46:03:737
5,6400 %	R\$ 88.457,4895	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:10:957
5,6500 %	R\$ 88.448,1151	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:46:31:693
5,6600 %	R\$ 88.438,7406	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:46:51:303
5,6600 %	R\$ 88.438,7406	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:47:33:337
5,6700 %	R\$ 88.429,3661	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:03:107
5,6700 %	R\$ 88.429,3661	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:48:05:620
5,6800 %	R\$ 88.419,9917	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:30:890
5,6900 %	R\$ 88.410,6172	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:48:50:890
5,6900 %	R\$ 88.410,6172	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:48:51:750
5,7000 %	R\$ 88.401,2427	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:13:140

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	26/08/2019 14:55:00:610	26/08/2019 15:00:00:610	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:06:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:30	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:23:30.
Encerrado	23/08/2019 10:49:15	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,7000%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 14:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,6900%. Motivo: Motivo da Recusa: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Volta de Fase	26/08/2019 14:55:00	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:55:00	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 15:01:18	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:00:00 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 15:01:18	Item encerrado
Aceite	29/08/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:

09:41:32 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,2500%.

Habilitado 29/08/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF:  
11:54:31 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**

### Item: 16 - GRUPO 3 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
17.193.878/0001-93	S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS	Sim	Sim	1	7,5000 %	R\$ 98.082,2640	22/08/2019 20:53:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstrução das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra.							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 100.627,1012	15/08/2019 18:44:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstrução das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Coronel Vivida.							
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 100.733,1360	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUcoes LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 100.733,1360	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 104.974,5312	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 104.974,5312	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 106.024,2766	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 106.024,2766	22/08/2019 20:59:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 106.034,7740	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 106.034,7740	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 106.034,7740	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Coronel Vivida							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 106.034,7740	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 106.034,7740	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 106.034,7740	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 106.024,2766	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 106.024,2766	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 104.974,5312	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037

1,0000 %	R\$ 104.974,5312	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 100.733,1360	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 100.733,1360	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 100.627,1012	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
7,5000 %	R\$ 98.082,2640	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:00:29:037
7,5100 %	R\$ 98.071,6606	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:08:58:837
4,0000 %	R\$ 101.793,4848	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:09:12:633
7,5200 %	R\$ 98.061,0571	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:14:53:703
4,0000 %	R\$ 101.793,4848	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:14:59:470
6,0000 %	R\$ 99.672,7872	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:16:11:740
7,5300 %	R\$ 98.050,4536	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:17:53:640
7,8000 %	R\$ 97.764,1594	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:18:16:030
7,8100 %	R\$ 97.753,5559	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:20:11:553
7,8200 %	R\$ 97.742,9524	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:21:36:590
7,8300 %	R\$ 97.732,3489	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:22:45:563
8,0000 %	R\$ 97.552,0896	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:22:46:393
8,0100 %	R\$ 97.541,4862	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:23:18:003
8,1000 %	R\$ 97.446,0548	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:24:55:137
8,1100 %	R\$ 97.435,4513	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:35:403
8,1500 %	R\$ 97.393,0373	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:25:46:343
8,1400 %	R\$ 97.403,6408	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:00:517
8,1600 %	R\$ 97.382,4338	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:22:283
9,0000 %	R\$ 96.491,7408	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:26:31:017
8,1100 %	R\$ 97.435,4513	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:26:40:707
8,8300 %	R\$ 96.672,0001	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:46:113
8,2000 %	R\$ 97.340,0199	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:27:01:223
9,0100 %	R\$ 96.481,1374	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:12:380
9,5000 %	R\$ 95.961,5664	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:27:21:927
8,2100 %	R\$ 97.329,4164	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:27:24:007
9,0600 %	R\$ 96.428,1199	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:33:117
9,5400 %	R\$ 95.919,1525	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:27:48:180
9,1300 %	R\$ 96.353,8955	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:54:257
9,2300 %	R\$ 96.247,8606	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:14:870
9,6000 %	R\$ 95.855,5316	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:28:33:823
9,5500 %	R\$ 95.908,5490	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:43:057
9,6100 %	R\$ 95.844,9281	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:04:137
9,6500 %	R\$ 95.802,5141	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:29:25:687
9,6400 %	R\$ 95.813,1176	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:37:577
9,7000 %	R\$ 95.749,4967	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:29:43:703
9,7100 %	R\$ 95.738,8932	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:29:57:063
9,6700 %	R\$ 95.781,3072	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:04:737
9,7500 %	R\$ 95.696,4792	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:30:17:563
9,7200 %	R\$ 95.728,2897	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:24:753
9,7600 %	R\$ 95.685,8758	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:30:26:673
9,7400 %	R\$ 95.707,0827	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:44:753
10,0000 %	R\$ 95.431,3920	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:31:07:037
9,8500 %	R\$ 95.590,4444	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:26:350
10,2000 %	R\$ 95.219,3223	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:21:160
10,5000 %	R\$ 94.901,2176	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:34:43:863
10,3600 %	R\$ 95.049,6665	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:46:317
10,4700 %	R\$ 94.933,0281	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:08:740
10,5000 %	R\$ 94.901,2176	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:41:733
10,6500 %	R\$ 94.742,1653	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:38:58:880
10,5100 %	R\$ 94.890,6142	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:10:583
10,6600 %	R\$ 94.731,5618	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:33:790
10,7000 %	R\$ 94.689,1479	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:40:37:700
10,6700 %	R\$ 94.720,9584	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:38:780
10,7000 %	R\$ 94.689,1479	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:58:937

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:07:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:25:55.
Encerrado	23/08/2019 10:42:16	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 10,7000%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 13:27:15	Recusa da proposta. Fornecedor: S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.193.878/0001-93, pelo melhor lance de 10,7500%. Motivo: O licitante não enviou a documentação solicitada, dentro do prazo concedido.
Recusa	27/08/2019 10:16:38	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 9,7600%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital experiência de 3 anos.
Recusa	27/08/2019 14:53:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8200%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Aceite	29/08/2019 09:57:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 7,5300%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.****Item: 17 - GRUPO 3 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
17.193.878/0001-93	S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS	Sim	Sim	1	7,5000 %	R\$ 619.575,1658	22/08/2019 20:53:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstrução das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra.							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 635.650,6296	15/08/2019 18:44:24
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstrução das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade Palmas (Sede).							
27.323.299/0001-71	ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 636.320,4405	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Palmas							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 636.320,4405	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Palmas							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 663.112,8801	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Palmas							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 663.112,8801	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Palmas							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 669.744,0090	22/08/2019

CONSTRUCAO LTDA

17:43:48

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Palmas

08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 669.744,0090	22/08/2019 20:59:09
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Palmas

07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 669.810,3202	21/08/2019 10:44:22
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Palmas

04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 669.810,3202	21/08/2019 11:42:30
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Palmas

11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 669.810,3202	22/08/2019 15:04:44
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Palmas**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 669.810,3202	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 669.810,3202	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 669.810,3202	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 669.744,0090	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 669.744,0090	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 663.112,8801	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 663.112,8801	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 636.320,4405	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 636.320,4405	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 635.650,6296	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
7,5000 %	R\$ 619.575,1658	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:00:29:037
7,5100 %	R\$ 619.508,1847	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:09:05:570
4,0000 %	R\$ 643.018,5504	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:09:21:010
4,0000 %	R\$ 643.018,5504	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:15:09:160
7,5200 %	R\$ 619.441,2036	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:15:32:597
6,0000 %	R\$ 629.622,3306	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:16:18:290
7,5300 %	R\$ 619.374,2225	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:18:03:733
7,8000 %	R\$ 617.565,7328	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:18:26:470
7,8100 %	R\$ 617.498,7517	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:20:30:383
7,8200 %	R\$ 617.431,7706	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:21:50:810
8,0000 %	R\$ 616.226,1108	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:22:52:643
7,8300 %	R\$ 617.364,7895	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:23:01:910
8,0100 %	R\$ 616.159,1298	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:23:27:660
8,1000 %	R\$ 615.556,2999	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:25:01:027
8,1100 %	R\$ 615.489,3188	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:35:450
8,1500 %	R\$ 615.221,3944	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:25:52:437
8,1400 %	R\$ 615.288,3755	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:56:720
8,1600 %	R\$ 615.154,4133	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:22:097
9,0000 %	R\$ 609.528,0009	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:26:41:317
8,8300 %	R\$ 610.666,6796	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:46:097
9,0100 %	R\$ 609.461,0199	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:12:350
9,0600 %	R\$ 609.126,1144	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:33:117
9,1000 %	R\$ 608.858,1900	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:27:42:680
9,1300 %	R\$ 608.657,2467	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:55:400
9,2500 %	R\$ 607.853,4735	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:28:04:430
9,5400 %	R\$ 605.911,0216	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:28:13:290
9,2300 %	R\$ 607.987,4357	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:17:133
9,5500 %	R\$ 605.844,0405	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:37:760
9,6000 %	R\$ 605.509,1350	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:28:42:777
9,6100 %	R\$ 605.442,1539	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:04:120
9,6500 %	R\$ 605.174,2295	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:29:32:797
9,6400 %	R\$ 605.241,2106	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:37:110

9,7000 %	R\$ 604.839,3240	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:29:53:640
9,6700 %	R\$ 605.040,2673	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:58:923
9,7100 %	R\$ 604.772,3429	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:30:06:283
9,7200 %	R\$ 604.705,3618	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:24:127
9,7500 %	R\$ 604.504,4185	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:30:27:207
9,7300 %	R\$ 604.638,3807	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:30:33:173
9,7400 %	R\$ 604.571,3996	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:44:363
10,0000 %	R\$ 602.829,8910	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:30:52:160
9,8000 %	R\$ 604.169,5130	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:30:54:113
9,9200 %	R\$ 603.365,7398	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:04:380
10,0200 %	R\$ 602.695,9289	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:29:490
10,5000 %	R\$ 599.480,8361	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:33:54:343
10,3700 %	R\$ 600.351,5904	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:27:847
10,4800 %	R\$ 599.614,7983	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:08:723
10,5100 %	R\$ 599.413,8550	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:41:703
10,5200 %	R\$ 599.346,8739	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:06:443
10,7000 %	R\$ 598.141,2141	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:39:21:913
10,6700 %	R\$ 598.342,1574	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:29:290
10,6800 %	R\$ 598.275,1763	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:38:293
10,7100 %	R\$ 598.074,2330	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:58:530

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:07:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:25:55.
Encerrado	23/08/2019 10:42:16	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 10,7100%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 13:27:15	Recusa da proposta. Fornecedor: S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.193.878/0001-93, pelo melhor lance de 10,7000%. Motivo: O licitante não enviou a documentação solicitada, dentro do prazo concedido.
Recusa	27/08/2019 10:16:38	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDEMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 9,8000%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital experiência de 3 anos.
Recusa	27/08/2019 14:53:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8200%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Aceite	29/08/2019 09:57:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 7,5300%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**

#### Item: 18 - GRUPO 3 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
17.193.878/0001-93	S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS	Sim	Sim	1	7,5000 %	R\$ 183.332,1603	22/08/2019 20:53:04
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstrução das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra.							
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES	Sim	Sim	1	5,1000 %	R\$ 188.088,8866	15/08/2019 18:44:24

LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação, por demanda, de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndio, sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como reconstituição das partes civis afetadas e pequenos reparos/melhorias, com fornecimento de materiais e mão de obra. Unidade União da Vitória.

27.323.299/0001-71	ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 188.287,0835	16/08/2019 12:03:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 188.287,0835	22/08/2019 16:58:09
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 196.214,9607	13/08/2019 14:29:55
--------------------	------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 196.214,9607	22/08/2019 16:41:06
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 198.177,1104	22/08/2019 17:43:48
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 198.177,1104	22/08/2019 20:59:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 198.196,7319	21/08/2019 10:44:22
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 198.196,7319	21/08/2019 11:42:30
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 198.196,7319	22/08/2019 15:04:44
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------	------------------	---------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - União da Vitoria

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 198.196,7319	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 198.196,7319	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 198.196,7319	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 198.177,1104	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 198.177,1104	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 196.214,9607	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 196.214,9607	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 188.287,0835	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 188.287,0835	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,1000 %	R\$ 188.088,8866	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:00:29:037
7,5000 %	R\$ 183.332,1603	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:00:29:037
7,5100 %	R\$ 183.312,3406	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:09:13:120
4,0000 %	R\$ 190.269,0528	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:09:30:400
4,0000 %	R\$ 190.269,0528	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:15:14:300
7,5200 %	R\$ 183.292,5209	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:15:52:740
6,0000 %	R\$ 186.305,1142	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:16:23:587
7,5300 %	R\$ 183.272,7012	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:18:11:953
7,8000 %	R\$ 182.737,5695	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:18:37:547
7,8100 %	R\$ 182.717,7498	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:20:42:667
7,8200 %	R\$ 182.697,9301	20.946.178/0001-37	23/08/2019 10:22:01:763
8,0100 %	R\$ 182.321,3560	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:23:37:130
8,1000 %	R\$ 182.142,9787	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:25:06:653
8,1100 %	R\$ 182.123,1590	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:35:780



8,1400 %	R\$ 182.063,6999	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:25:56:733
8,1500 %	R\$ 182.043,8803	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:26:00:203
8,1600 %	R\$ 182.024,0606	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:22:610
8,8300 %	R\$ 180.696,1411	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:26:46:080
9,0000 %	R\$ 180.359,2063	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:26:57:097
9,0100 %	R\$ 180.339,3867	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:12:740
9,0600 %	R\$ 180.240,2882	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:33:130
9,1300 %	R\$ 180.101,5503	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:27:54:273
9,2300 %	R\$ 179.903,3534	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:14:900
9,5400 %	R\$ 179.288,9429	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:28:24:900
9,5000 %	R\$ 179.368,2217	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:28:27:540
9,5500 %	R\$ 179.269,1232	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:28:37:743
9,6000 %	R\$ 179.170,0248	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:28:50:667
9,6100 %	R\$ 179.150,2051	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:04:120
9,6400 %	R\$ 179.090,7460	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:33:950
9,6500 %	R\$ 179.070,9263	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:29:48:610
9,6700 %	R\$ 179.031,2869	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:03:750
9,7000 %	R\$ 178.971,8278	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:30:04:563
9,7100 %	R\$ 178.952,0081	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:30:14:500
9,7200 %	R\$ 178.932,1885	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:24:063
9,7400 %	R\$ 178.892,5491	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:30:44:113
9,7500 %	R\$ 178.872,7294	08.635.220/0001-01	23/08/2019 10:30:47:410
9,9200 %	R\$ 178.535,7946	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:04:317
10,0000 %	R\$ 178.377,2370	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:31:17:443
10,0200 %	R\$ 178.337,5977	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:31:29:507
10,3700 %	R\$ 177.643,9084	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:24:270
10,5000 %	R\$ 177.386,2524	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:34:29:783
10,5200 %	R\$ 177.346,6130	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:34:46:300
10,6200 %	R\$ 177.148,4161	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:35:08:710
10,6500 %	R\$ 177.088,9570	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:37:41:047
10,6500 %	R\$ 177.088,9570	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:37:42:030
10,7000 %	R\$ 176.989,8585	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:39:10:773
10,6600 %	R\$ 177.069,1373	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:10:913
10,8100 %	R\$ 176.771,8419	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:39:31:197
10,8200 %	R\$ 176.752,0222	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:39:060
10,8500 %	R\$ 176.692,5631	17.193.878/0001-93	23/08/2019 10:40:50:187
10,8500 %	R\$ 176.692,5631	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:40:59:403

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:07:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:13:55	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:25:55.
Encerrado	23/08/2019 10:42:16	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:45:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 10,8500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Recusa	26/08/2019 13:27:15	Recusa da proposta. Fornecedor: S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.193.878/0001-93, pelo melhor lance de 10,8500%. Motivo: O licitante não enviou a documentação solicitada, dentro do prazo concedido.
Recusa	27/08/2019 10:16:39	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDEIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, pelo melhor lance de 9,7500%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital experiência de 3 anos.
Recusa	27/08/2019 14:53:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, pelo melhor lance de 7,8200%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital, pois comprovou experiência de 1 ano e 9 meses, edital exige pelo menos 3 anos.
Aceite	29/08/2019 09:57:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 7,5300%.



Habilitado 29/08/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 11:54:31 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**

#### Item: 19 - GRUPO 4 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 202.643,5975	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 202.643,5975	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 211.175,9595	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 211.175,9595	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 213.287,7191	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 213.308,8367	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 213.308,8367	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 213.308,8367	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Cascavel							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 213.308,8367	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 213.308,8367	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 213.308,8367	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 213.287,7191	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 211.175,9595	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 211.175,9595	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 202.643,5975	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 202.643,5975	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 204.776,6880	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:10:51:953
5,0001 %	R\$ 202.643,3842	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:15:53:723
4,8000 %	R\$ 203.070,2156	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:16:42:290
5,0100 %	R\$ 202.622,2666	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:10:470

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	26/08/2019 09:21:52:553	26/08/2019 09:26:52:553	Tempo para envio de lance expirou	-
32.652.425/0001-71	26/08/2019 09:28:16:643	26/08/2019 09:33:16:643	Tempo para envio de lance expirou	-

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:09:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:21.
Encerrado	23/08/2019 10:46:56	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:46:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,0100%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Volta de Fase	26/08/2019 09:21:52	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 09:21:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:26:52 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Início do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:34:33	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:33:16 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 09:34:33	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:02:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0001%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.**

#### Item: 20 - GRUPO 4 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 116.505,5870	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 116.505,5870	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 121.411,0854	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 121.411,0854	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 122.625,1963	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 122.637,3374	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 122.637,3374	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 122.637,3374	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Quedas do Iguauçu							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 122.637,3374	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 122.637,3374	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 122.637,3374	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 122.625,1963	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 121.411,0854	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 121.411,0854	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 116.505,5870	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 116.505,5870	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 117.731,9616	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:10:57:173
5,0010 %	R\$ 116.504,3607	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:16:02:490
4,8000 %	R\$ 116.750,8620	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:16:47:917
5,0100 %	R\$ 116.493,3233	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:10:533

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	26/08/2019 09:21:52:553	26/08/2019 09:26:52:553	Tempo para envio de lance expirou	-
32.652.425/0001-71	26/08/2019 09:28:16:643	26/08/2019 09:33:16:643	Tempo para envio de lance expirou	-

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:09:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:21.
Encerrado	23/08/2019 10:46:56	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:46:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,0100%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Volta de Fase	26/08/2019 09:21:52	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 09:21:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:26:52 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Início do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:34:33	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:33:16 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 09:34:33	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:02:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0010%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.**

#### Item: 21 - GRUPO 4 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 119.468,9790	16/08/2019 12:03:27

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Barracão

23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 119.468,9790	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Barracão							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 124.499,2518	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Barracão							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 124.499,2518	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Barracão							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 125.744,2444	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Barracão							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 125.756,6943	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Barracão							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 125.756,6943	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Barracão							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 125.756,6943	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Barracão							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 125.756,6943	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 125.756,6943	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 125.756,6943	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 125.744,2444	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 124.499,2518	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 124.499,2518	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 119.468,9790	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 119.468,9790	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 120.726,5472	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:02:453
5,0010 %	R\$ 119.467,7215	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:16:22:443
4,8000 %	R\$ 119.720,4927	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:16:53:307
5,0100 %	R\$ 119.456,4034	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:10:550

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	26/08/2019 09:21:52:553	26/08/2019 09:26:52:553	Tempo para envio de lance expirou	-
32.652.425/0001-71	26/08/2019 09:28:16:643	26/08/2019 09:33:16:643	Tempo para envio de lance expirou	-

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:09:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:21.
Encerrado	23/08/2019 10:46:56	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:46:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,0100%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Volta de Fase	26/08/2019 09:21:52	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 09:21:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento	26/08/2019	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:26:52 de 26/08/2019. O tempo expirou e o

do desempate	09:28:16	lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Início do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:34:33	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:33:16 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 09:34:33	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:02:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0010%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.**

#### Item: 22 - GRUPO 4 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 149.169,5700	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 149.169,5700	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 155.450,3940	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 155.450,3940	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 157.004,8980	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,4430	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,4430	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,4430	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Capanema							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 157.020,4430	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 157.020,4430	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 157.020,4430	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 157.004,8980	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 155.450,3940	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 155.450,3940	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 149.169,5700	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 149.169,5700	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 150.739,7760	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:07:923
5,0010 %	R\$ 149.167,9998	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:16:33:883
4,8000 %	R\$ 149.483,6112	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:16:59:463

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	26/08/2019 09:21:52:553	26/08/2019 09:26:52:553	Tempo para envio de lance expirou	-
32.652.425/0001-71	26/08/2019 09:28:16:643	26/08/2019 09:33:16:643	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:09:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:21.
Encerrado	23/08/2019 10:46:56	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:46:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,0100%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Volta de Fase	26/08/2019 09:21:52	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 09:21:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:26:52 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Início do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:34:33	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:33:16 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 09:34:33	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:02:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0010%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.**

**Item: 23 - GRUPO 4 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 458.933,5525	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 458.933,5525	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 478.257,0705	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 478.257,0705	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 483.039,6413	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							



07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 483.087,4670	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 483.087,4670	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 483.087,4670	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Foz do Iguaçu							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 483.087,4670	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 483.087,4670	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 483.087,4670	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 483.039,6413	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 478.257,0705	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 478.257,0705	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 458.933,5525	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 458.933,5525	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 463.764,4320	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:14:673
5,0010 %	R\$ 458.928,7217	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:17:01:040
4,8000 %	R\$ 459.899,7284	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:17:05:417
5,0100 %	R\$ 458.885,2438	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:19:18:330

#### Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
17.190.416/0001-12	26/08/2019 09:21:52:553	26/08/2019 09:26:52:553	Tempo para envio de lance expirou	-
32.652.425/0001-71	26/08/2019 09:28:16:643	26/08/2019 09:33:16:643	Tempo para envio de lance expirou	-

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:09:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:21.
Encerrado	23/08/2019 10:46:56	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:46:26	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,0100%. Motivo: Licitante não atendeu ao item 8.9.4 do edital referente à experiência de 3 anos. O atestado apresentado com data de 27/06/2018, portanto, comprovou apenas experiência de 1 (um) ano e 2 (dois) meses.
Volta de Fase	26/08/2019 09:21:52	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 09:21:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:26:52 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Início do desempate	26/08/2019 09:28:16	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 09:34:33	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:33:16 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 09:34:33	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:02:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0010%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 4.**

**Item: 24 - GRUPO 5 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 288.112,5420	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 288.112,5420	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 300.243,5964	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 300.243,5964	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 303.246,0324	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 303.276,0568	21/08/2019 10:44:22
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 303.276,0568	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 303.276,0568	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Ivaiporã							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 303.276,0568	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 303.276,0568	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 303.276,0568	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 303.246,0324	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 300.243,5964	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 300.243,5964	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 288.112,5420	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 288.112,5420	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 291.145,3056	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:28:457
5,0100 %	R\$ 288.082,2144	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:14:57:173
3,0000 %	R\$ 294.178,0692	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:15:29:660
4,8000 %	R\$ 288.719,0948	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:17:22:683
5,0000 %	R\$ 288.112,5420	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:22:53:003
5,0200 %	R\$ 288.051,8868	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:13:793
5,0300 %	R\$ 288.021,5591	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:49:18:407
5,0300 %	R\$ 288.021,5591	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:35:830
5,0400 %	R\$ 287.991,2315	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:49:54:723
5,0400 %	R\$ 287.991,2315	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:12:927
5,0500 %	R\$ 287.960,9039	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:42:460
5,0600 %	R\$ 287.930,5762	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:50:49:663
5,0600 %	R\$ 287.930,5762	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:12:150
5,0700 %	R\$ 287.900,2486	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:32:260
5,0700 %	R\$ 287.900,2486	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:37:840



5,0800 %	R\$ 287.869,9210	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:53:667
5,0900 %	R\$ 287.839,5933	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:52:04:823
5,0900 %	R\$ 287.839,5933	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:25:827
5,1000 %	R\$ 287.809,2657	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:46:827
5,1100 %	R\$ 287.778,9381	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:53:04:313

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	27/08/2019 11:02:01:097	27/08/2019 11:07:01:097	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:10:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:33.
Encerrado	23/08/2019 10:53:14	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,1100%. Motivo: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Recusa	26/08/2019 14:26:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,1000%. Motivo: Licitante não enviou documentação no prazo solicitado.
Volta de Fase	26/08/2019 14:27:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:27:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 14:33:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:32:51 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 14:33:46	Item encerrado
Recusa	27/08/2019 10:59:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: licitante não atendeu aos itens 8.9.2 e 8.9.4
Volta de Fase	27/08/2019 11:01:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	27/08/2019 11:02:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/08/2019 11:08:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:01 de 27/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	27/08/2019 11:08:24	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**

**Item: 25 - GRUPO 5 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 210.938,3135	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 210.938,3135	22/08/2019 16:58:09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand

17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 219.819,9267	13/08/2019 14:29:55
--------------------	------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand

32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 219.819,9267	22/08/2019 16:41:06
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand

01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 222.018,1260	22/08/2019 17:43:48
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand

07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 222.040,1080	21/08/2019 10:44:22
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand

04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 222.040,1080	21/08/2019 11:42:30
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand

11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 222.040,1080	22/08/2019 15:04:44
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Assis Chateaubriand**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Desconto</b>	<b>Valor com Desconto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
0,0001 %	R\$ 222.040,1080	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 222.040,1080	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 222.040,1080	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 222.018,1260	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 219.819,9267	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 219.819,9267	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 210.938,3135	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 210.938,3135	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 213.158,7168	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:34:643
5,0100 %	R\$ 210.916,1095	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:15:04:957
3,0000 %	R\$ 215.379,1201	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:15:37:753
4,8000 %	R\$ 211.382,3942	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:17:28:420
5,0000 %	R\$ 210.938,3135	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:23:32:100
5,0200 %	R\$ 210.893,9055	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:16:780
5,0300 %	R\$ 210.871,7015	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:49:24:220
5,0300 %	R\$ 210.871,7015	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:36:360
5,0400 %	R\$ 210.849,4974	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:12:910
5,0500 %	R\$ 210.827,2934	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:34:020
5,0500 %	R\$ 210.827,2934	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:50:42:523
5,0600 %	R\$ 210.805,0894	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:11:993
5,0700 %	R\$ 210.782,8853	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:17:993
5,0700 %	R\$ 210.782,8853	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:32:650
5,0800 %	R\$ 210.760,6813	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:51:870
5,0800 %	R\$ 210.760,6813	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:53:637
5,0900 %	R\$ 210.738,4773	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:14:857
5,1000 %	R\$ 210.716,2732	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:52:36:810
5,1000 %	R\$ 210.716,2732	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:46:860

**Desempate de Lances ME/EPP**

<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Data/Hora Inicial Desempate</b>	<b>Data/Hora Final Desempate</b>	<b>Situação do Lance</b>	<b>Valor do Lance</b>
32.652.425/0001-71	27/08/2019 11:02:01:097	27/08/2019 11:07:01:097	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	23/08/2019 10:10:38	Item aberto.

Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:33.
Encerrado	23/08/2019 10:53:14	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,1000%. Motivo: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Recusa	26/08/2019 14:26:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,1000%. Motivo: Licitante não enviou documentação no prazo solicitado.
Volta de Fase	26/08/2019 14:27:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:27:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 14:33:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:32:51 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 14:33:46	Item encerrado
Recusa	27/08/2019 10:59:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: licitante não atendeu aos itens 8.9.2 e 8.9.4
Volta de Fase	27/08/2019 11:01:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	27/08/2019 11:02:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/08/2019 11:08:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:01 de 27/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	27/08/2019 11:08:24	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**

#### Item: 26 - GRUPO 5 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 291.396,5210	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Umuarama							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 291.396,5210	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Umuarama							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 303.665,8482	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Umuarama							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 303.665,8482	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Umuarama							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 306.702,5067	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Umuarama							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 306.732,8733	21/08/2019 10:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Umuarama							

04.762.861/0001-68 ENGEPROM Não Não 1 0,0001 % R\$ 306.732,8733 21/08/2019 11:42:30  
ENGENHARIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Umuarama

11.112.339/0001-04 IPQ ENGENHARIA Não Não 1 0,0001 % R\$ 306.732,8733 22/08/2019 15:04:44  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Umuarama

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 306.732,8733	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 306.732,8733	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 306.732,8733	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 306.702,5067	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 303.665,8482	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 303.665,8482	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 291.396,5210	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 291.396,5210	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 294.463,8528	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:40:130
5,0100 %	R\$ 291.365,8477	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:15:14:253
3,0000 %	R\$ 297.531,1846	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:15:43:740
4,8000 %	R\$ 292.009,9874	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:17:35:247
5,0000 %	R\$ 291.396,5210	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:23:39:053
5,0200 %	R\$ 291.335,1744	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:13:887
5,0300 %	R\$ 291.304,5011	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:49:29:703
5,0300 %	R\$ 291.304,5011	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:39:627
5,0400 %	R\$ 291.273,8278	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:13:020
5,0500 %	R\$ 291.243,1545	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:50:23:303
5,0500 %	R\$ 291.243,1545	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:43:163
5,0600 %	R\$ 291.212,4811	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:11:977
5,0600 %	R\$ 291.212,4811	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:12:413
5,0800 %	R\$ 291.151,1345	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:58:887
5,0700 %	R\$ 291.181,8078	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:15:170
5,0800 %	R\$ 291.151,1345	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:46:843

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	27/08/2019 11:02:01:097	27/08/2019 11:07:01:097	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:10:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:33.
Encerrado	23/08/2019 10:53:14	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,0800%. Motivo: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Recusa	26/08/2019 14:26:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,0800%. Motivo: Licitante não enviou documentação no prazo solicitado.
Volta de Fase	26/08/2019 14:27:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:27:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 14:33:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:32:51 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019	Item encerrado

	14:33:46	
Recusa	27/08/2019 10:59:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: licitante não atendeu aos itens 8.9.2 e 8.9.4
Volta de Fase	27/08/2019 11:01:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	27/08/2019 11:02:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/08/2019 11:08:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:01 de 27/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	27/08/2019 11:08:24	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**

#### Item: 27 - GRUPO 5 - Manutenção / Reforma Predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 283.722,0410	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 283.722,0410	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 295.668,2322	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 295.668,2322	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 298.624,9146	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 298.654,4814	21/08/2019 10:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 298.654,4814	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 298.654,4814	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Paranavaí							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 298.654,4814	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 298.654,4814	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 298.654,4814	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 298.624,9146	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 295.668,2322	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 295.668,2322	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 283.722,0410	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 283.722,0410	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037

4,0000 %	R\$ 286.708,5888	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:46:350
5,0100 %	R\$ 283.692,1756	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:15:22:130
3,0000 %	R\$ 289.695,1366	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:15:53:537
4,8000 %	R\$ 284.319,3506	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:17:41:183
5,0000 %	R\$ 283.722,0410	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:23:48:537
5,0200 %	R\$ 283.662,3101	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:16:780
5,0300 %	R\$ 283.632,4446	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:32:457
5,0300 %	R\$ 283.632,4446	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:49:35:830
5,0400 %	R\$ 283.602,5791	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:12:910
5,0500 %	R\$ 283.572,7137	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:34:007
5,0700 %	R\$ 283.512,9827	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:00:570
5,0600 %	R\$ 283.542,8482	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:13:133
5,0700 %	R\$ 283.512,9827	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:35:370
5,0800 %	R\$ 283.483,1172	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:44:917
5,0800 %	R\$ 283.483,1172	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:55:760
5,0900 %	R\$ 283.453,2517	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:15:873
5,1000 %	R\$ 283.423,3863	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:52:28:780
5,1000 %	R\$ 283.423,3863	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:57:640

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	27/08/2019 11:02:01:097	27/08/2019 11:07:01:097	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:10:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:33.
Encerrado	23/08/2019 10:53:14	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,1000%. Motivo: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Recusa	26/08/2019 14:26:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME 'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,1000%. Motivo: Licitante não enviou documentação no prazo solicitado.
Volta de Fase	26/08/2019 14:27:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:27:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 14:33:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:32:51 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 14:33:46	Item encerrado
Recusa	27/08/2019 10:59:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: licitante não atendeu aos itens 8.9.2 e 8.9.4
Volta de Fase	27/08/2019 11:01:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	27/08/2019 11:02:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/08/2019 11:08:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:01 de 27/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	27/08/2019 11:08:24	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**

**Item: 28 - GRUPO 5 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 149.169,5700	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 149.169,5700	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 155.450,3940	13/08/2019 14:29:55
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 155.450,3940	22/08/2019 16:41:06
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 157.004,8980	22/08/2019 17:43:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,4430	21/08/2019 10:44:23
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,4430	21/08/2019 11:42:30
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0001 %	R\$ 157.020,4430	22/08/2019 15:04:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Goioerê							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 157.020,4430	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 157.020,4430	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 157.020,4430	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 157.004,8980	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 155.450,3940	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 155.450,3940	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 149.169,5700	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 149.169,5700	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 150.739,7760	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:52:397
5,0100 %	R\$ 149.153,8680	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:15:29:740
3,0000 %	R\$ 152.309,9820	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:16:01:100
4,8000 %	R\$ 149.483,6112	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:17:54:403
5,0000 %	R\$ 149.169,5700	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:23:56:117
5,0200 %	R\$ 149.138,1659	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:13:827
5,0300 %	R\$ 149.122,4639	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:32:457
5,0500 %	R\$ 149.091,0597	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:50:07:893
5,0400 %	R\$ 149.106,7618	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:13:050
5,0500 %	R\$ 149.091,0597	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:34:007
5,0600 %	R\$ 149.075,3577	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:04:710
5,0700 %	R\$ 149.059,6556	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:31:447
5,0700 %	R\$ 149.059,6556	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:32:167
5,0800 %	R\$ 149.043,9536	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:53:700
5,0900 %	R\$ 149.028,2515	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:52:22:170



5,0900 %	R\$ 149.028,2515	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:25:810
5,1000 %	R\$ 149.012,5494	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:52:43:703
5,1000 %	R\$ 149.012,5494	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:59:017
5,1100 %	R\$ 148.996,8474	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:53:10:517

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	27/08/2019 11:02:01:097	27/08/2019 11:07:01:097	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:10:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:33.
Encerrado	23/08/2019 10:53:14	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,1100%. Motivo: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4
Recusa	26/08/2019 14:26:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,1000%. Motivo: Licitante não enviou documentação no prazo solicitado.
Volta de Fase	26/08/2019 14:27:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:27:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 14:33:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:32:51 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 14:33:46	Item encerrado
Recusa	27/08/2019 10:59:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: licitante não atendeu aos itens 8.9.2 e 8.9.4
Volta de Fase	27/08/2019 11:01:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	27/08/2019 11:02:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/08/2019 11:08:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:01 de 27/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	27/08/2019 11:08:24	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**

**Item: 29 - GRUPO 5 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 147.818,5085	16/08/2019 12:03:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Pitanga							
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 147.818,5085	22/08/2019 16:58:09
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção , reforma predial - Pitanga							



17.190.416/0001-12 ASCON LTDA Sim Sim 1 1,0000 % R\$ 154.042,4457 13/08/2019 14:29:55

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Pitanga

32.652.425/0001-71 ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 1,0000 % R\$ 154.042,4457 22/08/2019 16:41:06

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Pitanga

01.756.239/0001-59 CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA Não Não 1 0,0100 % R\$ 155.582,8702 22/08/2019 17:43:48

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Pitanga

07.275.203/0001-30 ENGEFAP ENGENHARIA LTDA Não Não 1 0,0001 % R\$ 155.598,2745 21/08/2019 10:44:23

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Pitanga

04.762.861/0001-68 ENGEPROM ENGENHARIA LTDA Não Não 1 0,0001 % R\$ 155.598,2745 21/08/2019 11:42:30

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Pitanga

11.112.339/0001-04 IPQ ENGENHARIA LTDA Não Não 1 0,0001 % R\$ 155.598,2745 22/08/2019 15:04:44

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção , reforma predial - Pitanga

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0001 %	R\$ 155.598,2745	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 155.598,2745	04.762.861/0001-68	23/08/2019 10:00:29:037
0,0001 %	R\$ 155.598,2745	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:00:29:037
0,0100 %	R\$ 155.582,8702	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 154.042,4457	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:00:29:037
1,0000 %	R\$ 154.042,4457	32.652.425/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 147.818,5085	23.170.931/0001-33	23/08/2019 10:00:29:037
5,0000 %	R\$ 147.818,5085	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:00:29:037
4,0000 %	R\$ 149.374,4928	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:11:59:053
5,0100 %	R\$ 147.802,9487	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:15:36:787
3,0000 %	R\$ 150.930,4771	11.112.339/0001-04	23/08/2019 10:16:09:397
4,8000 %	R\$ 148.129,7054	01.756.239/0001-59	23/08/2019 10:18:00:123
5,0000 %	R\$ 147.818,5085	07.275.203/0001-30	23/08/2019 10:24:04:460
5,0200 %	R\$ 147.787,3889	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:29:13:827
5,0300 %	R\$ 147.771,8290	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:49:35:690
5,0400 %	R\$ 147.756,2692	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:50:14:613
5,0400 %	R\$ 147.756,2692	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:50:46:117
5,0500 %	R\$ 147.740,7093	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:12:413
5,0700 %	R\$ 147.709,5896	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:51:24:540
5,0600 %	R\$ 147.725,1495	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:51:32:620
5,0700 %	R\$ 147.709,5896	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:14:840
5,0800 %	R\$ 147.694,0298	27.323.299/0001-71	23/08/2019 10:52:46:860
5,0800 %	R\$ 147.694,0298	17.190.416/0001-12	23/08/2019 10:52:56:390

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
32.652.425/0001-71	27/08/2019 11:02:01:097	27/08/2019 11:07:01:097	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/08/2019 10:10:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/08/2019 10:14:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/08/2019 10:29:33.
Encerrado	23/08/2019 10:53:14	Item encerrado
Recusa	23/08/2019 15:35:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, pelo melhor lance de 5,0800%. Motivo: Atestado de capacidade técnica não atende ao edital, uma vez que

apresentou atestados apenas referente as obras e execução de projetos e no edital exige qualificação técnica e manutenção predial, conforme item 8.9.2 Além de não comprovar a experiência de 3 anos. item 8.9.4

Recusa	26/08/2019 14:26:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, pelo melhor lance de 5,0800%. Motivo: Licitante não enviou documentação no prazo solicitado.
Volta de Fase	26/08/2019 14:27:50	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	26/08/2019 14:27:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	26/08/2019 14:33:44	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:32:51 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	26/08/2019 14:33:46	Item encerrado
Recusa	27/08/2019 10:59:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MURANO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, pelo melhor lance de 5,0000%. Motivo: licitante não atendeu aos itens 8.9.2 e 8.9.4
Volta de Fase	27/08/2019 11:01:56	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	27/08/2019 11:02:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	27/08/2019 11:08:23	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:01 de 27/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Encerrado	27/08/2019 11:08:24	Item encerrado
Aceite	29/08/2019 10:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 5.**

## HISTÓRICO DO GRUPO 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
30.941.974/0001-30	LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.722.952,3200	22/08/2019 22:05:35
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.739.448,6725	15/08/2019 18:44:24
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.741.281,6000	16/08/2019 12:03:27
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.741.281,6000	22/08/2019 16:58:09
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.814.598,7200	13/08/2019 14:29:55
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.814.598,7200	22/08/2019 16:41:06
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.832.744,7075	22/08/2019 17:43:48
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.832.744,7075	22/08/2019 20:59:09
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.832.926,1675	21/08/2019 10:44:22
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.832.926,1675	21/08/2019 11:42:30
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.832.926,1675	22/08/2019 14:55:30

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 11:10:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Encerramento	23/08/2019	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E

do prazo de Convocação - Anexo	15:06:50	DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 09:15:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 12:59:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 13:05:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 13:21:19	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2019 10:23:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2019 10:23:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2019 14:29:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2019 12:49:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/08/2019 15:36:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59
Registro Intenção de Recurso	29/08/2019 12:17:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA CNPJ/CPF: 30941974000130. Motivo: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA NÃO CONCORDA COM A RECUSA, JÁ QUE ATENDEU OS REQUISITOS DO EDITAL, ENTENDEMOS QUE O MOTIVO DA RECUSA É EXCESSO DE FORMALISMO. POIS OS ATESTADOS TÉCNICOS SOMAM 3
Registro Intenção de Recurso	29/08/2019 12:24:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 08635220000101. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação referente aos atestados e iremos comprovar no recurso. Nossa intenção também mediante a empresa arrematante por nao apresentar
Intenção de Recurso Aceita	29/08/2019 14:11:40	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30941974000130.
Intenção de Recurso Aceita	29/08/2019 14:11:46	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08635220000101.

**Intenções de Recurso para o Grupo**

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora do Recurso</b>	<b>Data/Hora Admissibilidade</b>	<b>Situação</b>
08.635.220/0001-01	29/08/2019 12:24	29/08/2019 14:11	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação referente aos atestados e iremos comprovar no recurso. Nossa intenção também mediante a empresa arrematante por nao apresentar atestados de capacidade técnica registrados, apenas contratos de prestação de serviços sem os devidos atestados.		
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora do Recurso</b>	<b>Data/Hora Admissibilidade</b>	<b>Situação</b>
30.941.974/0001-30	29/08/2019 12:17	29/08/2019 14:11	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA NÃO CONCORDA COM A RECUSA, JÁ QUE ATENDEU OS REQUISITOS DO EDITAL, ENTENDEMOS QUE O MOTIVO DA RECUSA É EXCESSO DE FORMALISMO. POIS OS ATESTADOS TÉCNICOS SOMAM 3 ANOS .		

**HISTÓRICO DO GRUPO 2**

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.191.279,6035	16/08/2019 12:03:27
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.191.279,6035	22/08/2019 16:58:09
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.241.438,7447	13/08/2019 14:29:55
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.241.438,7447	22/08/2019 16:41:06
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.253.853,1325	22/08/2019 17:43:48
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.253.977,2762	21/08/2019 10:44:22
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.253.977,2762	21/08/2019 11:42:30
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.253.977,2762	22/08/2019 14:55:30

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 11:11:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 15:07:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 09:16:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 12:37:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 12:42:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 13:21:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 15:03:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 15:03:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 16:17:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 16:18:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 16:32:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30
Registro Intenção de Recurso	29/08/2019 11:58:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 01756239000159. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa

vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cu

Intenção de 29/08/2019 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01756239000159.  
Recurso Aceita 14:12:43

### Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.756.239/0001-59	29/08/2019 11:58	29/08/2019 14:12	Aceito

**Motivo Intenção:**Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cumprimento do item 8.9.7 do edital, a qual ira comprovar via peca recursal.

### HISTÓRICO DO GRUPO 3

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
17.193.878/0001-93	S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS	Sim	Sim	-	R\$ 900.989,5901	22/08/2019 20:53:04
20.946.178/0001-37	ASAKAI CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 924.366,6174	15/08/2019 18:44:24
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 925.340,6600	16/08/2019 12:03:27
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 925.340,6600	22/08/2019 16:58:09
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 964.302,3720	13/08/2019 14:29:55
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 964.302,3720	22/08/2019 16:41:06
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 973.945,3960	22/08/2019 17:43:48
08.635.220/0001-01	GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 973.945,3960	22/08/2019 20:59:09
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 974.041,8261	21/08/2019 10:44:22
04.762.861/0001-68	ENGEPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 974.041,8261	21/08/2019 11:42:30
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 974.041,8261	22/08/2019 15:04:44

### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 11:11:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 15:07:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCAME'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 09:39:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.193.878/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 13:22:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.193.878/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 14:24:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 15:04:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2019 10:25:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37.

Convocação -  
Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 27/08/2019 13:12:16 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 27/08/2019 14:53:33 Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 27/08/2019 16:01:27 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.

Habilitado 29/08/2019 11:54:31 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30

Registro Intenção de Recurso 29/08/2019 11:58:26 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 01756239000159. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cu

Registro Intenção de Recurso 29/08/2019 12:25:01 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 08635220000101. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação referente aos atestados e iremos comprovar no recurso que atendemos as exigências editalícias.

Intenção de Recurso Aceita 29/08/2019 14:12:50 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01756239000159.

Intenção de Recurso Aceita 29/08/2019 14:12:51 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08635220000101.

#### Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.635.220/0001-01	29/08/2019 12:25	29/08/2019 14:12	Aceito

**Motivo Intenção:** Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação referente aos atestados e iremos comprovar no recurso que atendemos as exigências editalícias.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.756.239/0001-59	29/08/2019 11:58	29/08/2019 14:12	Aceito

**Motivo Intenção:** Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cumprimento do item 8.9.7 do edital, a qual ira comprovar via peca recursal.

#### HISTÓRICO DO GRUPO 4

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.046.721,2860	16/08/2019 12:03:27
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUCOES LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.046.721,2860	22/08/2019 16:58:09
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.090.793,7612	13/08/2019 14:29:55
32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.090.793,7612	22/08/2019 16:41:06
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.101.701,6991	22/08/2019 17:43:48
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.101.810,7784	21/08/2019 10:44:22
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.101.810,7784	21/08/2019 11:42:30
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.101.810,7784	22/08/2019 15:04:44

#### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 11:11:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Encerramento	23/08/2019	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCAMÉ'S ENGENHARIA E

do prazo de Convocação - Anexo	15:07:23	DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 09:40:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 11:17:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 11:24:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 11:43:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 11:54:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 12:01:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 12:08:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 12:15:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 12:19:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 13:22:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30
Registro Intenção de Recurso	29/08/2019 11:58:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 01756239000159. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cu
Intenção de Recurso Aceita	29/08/2019 14:13:00	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01756239000159.

#### Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.756.239/0001-59	29/08/2019 11:58	29/08/2019 14:13	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cumprimento do item 8.9.7 do edital, a qual ira comprovar via peca recursal.			

#### HISTÓRICO DO GRUPO 5

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
27.323.299/0001-71	ESCAMÉ'S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.371.157,4960	16/08/2019 12:03:27
23.170.931/0001-33	MURANO CONSTRUÇÕES LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.371.157,4960	22/08/2019 16:58:09
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.428.890,4432	13/08/2019 14:29:55

32.652.425/0001-71	ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 1.428.890,4432	22/08/2019 16:41:06
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.443.179,3479	22/08/2019 17:43:48
07.275.203/0001-30	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.443.322,2370	21/08/2019 10:44:23
04.762.861/0001-68	ENGEPPROM ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.443.322,2370	21/08/2019 11:42:30
11.112.339/0001-04	IPQ ENGENHARIA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.443.322,2370	22/08/2019 15:04:44

**Eventos do Grupo**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 11:12:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/08/2019 11:43:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 09:21:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 13:24:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 14:19:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 14:26:28	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: ESCAME´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 14:35:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/08/2019 17:44:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MURANO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2019 11:11:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/08/2019 13:47:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30.
Habilitado	29/08/2019 11:54:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30
Registro Intenção de Recurso	29/08/2019 11:58:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 01756239000159. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cu
Intenção de Recurso Aceita	29/08/2019 14:13:04	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01756239000159.

**Intenções de Recurso para o Grupo**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.756.239/0001-59	29/08/2019 11:58	29/08/2019 14:13	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso contra habilitação da empresa vencedora, haja vista esta nao ter cumprido habilitacao financeira, qto ao envio integral do balanço patrimonial, quanto ao nao cumprimento do item 8.9.7 do edital, a qual ira comprovar via peca recursal.			



**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	23/08/2019 10:01:14	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	23/08/2019 10:01:29	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico
Pregoeiro	23/08/2019 10:01:42	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	23/08/2019 10:02:03	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	23/08/2019 10:02:25	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
Pregoeiro	23/08/2019 10:02:53	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Sistema	23/08/2019 10:11:03	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 10:16 de 23/08/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2019 10:13:30	O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 10:23 de 23/08/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2019 10:13:55	O(s) Grupo(s) G3 está(ão) em iminência até 10:25 de 23/08/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2019 10:14:21	O(s) Grupo(s) G4 está(ão) em iminência até 10:29 de 23/08/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2019 10:14:33	O(s) Grupo(s) G5 está(ão) em iminência até 10:29 de 23/08/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/08/2019 10:53:37	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/08/2019 11:10:08	Para ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 15:15.
Pregoeiro	23/08/2019 11:10:21	Para ASCON LTDA - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 15:15.
Sistema	23/08/2019 11:10:33	Senhor fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	23/08/2019 11:11:06	Senhor fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	23/08/2019 11:11:27	Senhor fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	23/08/2019 11:11:53	Senhor fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	23/08/2019 11:12:15	Senhor fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
17.190.416/0001-12	23/08/2019 11:15:34	OK estaremos enviando
Sistema	23/08/2019 11:43:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, enviou o anexo para o grupo G5.
Sistema	23/08/2019 15:06:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	23/08/2019 15:07:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	23/08/2019 15:07:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	23/08/2019 15:07:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, enviou o anexo para o grupo G4.
Pregoeiro	23/08/2019 17:25:10	Sr(s) licitantes, Informo que o retornaremos no dia 26/08/2019 a partir das 09h com a continuidade na fase de habilitação.
Pregoeiro	26/08/2019 09:11:53	Bom dia Continuidade na fase de aceitação.
Pregoeiro	26/08/2019 09:14:54	Para GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 13:20.
Sistema	26/08/2019 09:15:06	Senhor fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro	26/08/2019 09:16:11	Para ASCON LTDA - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 15:20.
Sistema	26/08/2019 09:16:22	Senhor fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	26/08/2019 09:17:18	Para S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 15:15.
Pregoeiro	26/08/2019 09:18:41	Para ASCON LTDA - Corrigindo a solicitação o prazo é até às 13:20 do dia 26/08/2019.
Pregoeiro	26/08/2019 09:19:21	Para S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS - Corrigindo a solicitação o prazo é até às 13:20 do dia 26/08/2019.
Pregoeiro	26/08/2019 09:20:08	Para ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 13:20.
Pregoeiro	26/08/2019 09:21:07	Para ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 13:20.
Sistema	26/08/2019 09:21:24	Senhor fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Sistema	26/08/2019 09:21:52	Sr. Fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 4, inferior ao lance vencedor, até às 09:26:52 de 26/08/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	26/08/2019 09:28:16	O GRUPO 4 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:26:52 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Sistema	26/08/2019 09:28:16	Sr. Fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 4, inferior ao lance vencedor, até às 09:33:16 de 26/08/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	26/08/2019 09:34:33	O GRUPO 4 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:33:16 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Sistema	26/08/2019 09:34:33	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	26/08/2019 09:39:37	Senhor fornecedor S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 17.193.878/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	26/08/2019 09:40:13	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	26/08/2019 11:17:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	26/08/2019 11:24:16	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	26/08/2019 11:43:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	26/08/2019 11:54:38	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	26/08/2019 12:01:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	26/08/2019 12:08:02	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	26/08/2019 12:15:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	26/08/2019 12:19:19	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	26/08/2019 12:37:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	26/08/2019 12:42:02	Senhor fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	26/08/2019 12:59:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	26/08/2019 13:05:05	Senhor fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	26/08/2019 13:21:19	Senhor fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/08/2019 13:21:38	Senhor fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17.190.416/0001-12, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/08/2019	Senhor fornecedor S. A. FOLLMER-CONSTRUCAO E SERVICOS, CNPJ/CPF:

	13:22:11	17.193.878/0001-93, o prazo para envio de anexo para o grupo G3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/08/2019 13:22:44	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, o prazo para envio de anexo para o grupo G4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/08/2019 13:24:00	Senhor fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, o prazo para envio de anexo para o grupo G5 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/08/2019 14:19:24	Senhor fornecedor ESCAME ´S ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.323.299/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Pregoeiro	26/08/2019 14:24:18	Para GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA - Sr licitante, Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 18:00
Sistema	26/08/2019 14:24:33	Senhor fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	26/08/2019 14:27:51	Sr. Fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 5, inferior ao lance vencedor, até às 14:32:51 de 26/08/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	26/08/2019 14:33:46	O GRUPO 5 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:32:51 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Sistema	26/08/2019 14:33:46	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/08/2019 14:35:10	Para MURANO CONSTRUÇOES LTDA - Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 18:00
Sistema	26/08/2019 14:35:18	Senhor fornecedor MURANO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Sistema	26/08/2019 14:55:00	Sr. Fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 2, inferior ao lance vencedor, até às 15:00:00 de 26/08/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	26/08/2019 15:01:18	O GRUPO 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:00:00 de 26/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Sistema	26/08/2019 15:01:18	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/08/2019 15:03:10	Para ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 18:00
Sistema	26/08/2019 15:03:16	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	26/08/2019 15:03:20	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	26/08/2019 15:04:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUIDOLIN EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.635.220/0001-01, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	26/08/2019 16:17:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	26/08/2019 16:18:29	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	26/08/2019 16:32:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	26/08/2019 17:44:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MURANO CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.170.931/0001-33, enviou o anexo para o grupo G5.
Pregoeiro	27/08/2019 09:57:47	Bom dia Continuidade na fase de aceitação
Pregoeiro	27/08/2019 10:22:50	Para LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA - Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 14:30 do dia 27/08/2019.
Sistema	27/08/2019 10:23:23	Senhor fornecedor LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	27/08/2019 10:23:31	Senhor fornecedor LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	27/08/2019 10:25:40	Para ASAKAI CONSTRUÇOES LTDA - Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 14:30 do dia 27/08/2019.
Sistema	27/08/2019 10:25:52	Senhor fornecedor ASAKAI CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	27/08/2019	Sr. Fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171, em

	11:02:01	cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 5, inferior ao lance vencedor, até às 11:07:01 de 27/08/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	27/08/2019 11:08:24	O GRUPO 5 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:07:01 de 27/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALDEIA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 32652425000171
Sistema	27/08/2019 11:08:24	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	27/08/2019 11:11:44	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Pregoeiro	27/08/2019 11:24:17	Para ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 15:30 do dia 27/08/2019.
Sistema	27/08/2019 13:12:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASAKAI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 20.946.178/0001-37, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	27/08/2019 13:47:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G5.
Sistema	27/08/2019 14:29:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ/CPF: 30.941.974/0001-30, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	27/08/2019 14:53:33	Senhor fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	27/08/2019 14:54:53	Para ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 18:00 do dia 27/08/2019
Sistema	27/08/2019 16:01:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEFAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.275.203/0001-30, enviou o anexo para o grupo G3.
Pregoeiro	27/08/2019 16:57:32	Continuidade na fase de aceitação amanhã dia 28/08/2019 a partir das 09h.
Pregoeiro	28/08/2019 08:57:02	Bom dia, Continuidade na fase de aceitação.
Sistema	28/08/2019 12:40:16	Sr. Fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance vencedor, até às 12:45:16 de 28/08/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	28/08/2019 12:46:16	O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:45:16 de 28/08/2019. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ASCON LTDA, CNPJ/CPF: 17190416000112
Sistema	28/08/2019 12:46:16	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	28/08/2019 12:49:33	Para CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA - Enviar toda a documentação de habilitação conforme seção 8 do edital. Além disso, enviar o anexo IV - V - VI e VII. A documentação deve ser enviada até às 17:00 do dia 28/08/2019.
Sistema	28/08/2019 12:49:46	Senhor fornecedor CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	28/08/2019 15:36:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.756.239/0001-59, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	29/08/2019 09:00:14	Bom dia, Continuidade na fase de aceitação.
Sistema	29/08/2019 11:54:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	29/08/2019 11:54:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/08/2019 às 12:26:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	22/08/2019 10:27:34	Pregoeiro Anterior: 04362528997-BRUNO RUTHES DE LIMA . Pregoeiro Atual: 04880947989-ROGERIO DA COSTA SILVA . Justificativa: Pregoeiro irá realizar uma capacitação no período, portanto estará ausente.
Abertura de Prazo	29/08/2019 11:54:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	29/08/2019 11:54:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/08/2019 às 12:26:00.

Data limite para registro de recurso: 03/09/2019.

Data limite para registro de contra-razão: 06/09/2019.

Data limite para registro de decisão: 13/09/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:14 horas do dia 29 de agosto de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROGERIO DA COSTA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

---

LUIZ HENRIQUE BELINA  
**Equipe de Apoio**

---

BRUNO RUTHES DE LIMA  
**Equipe de Apoio**

---

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

